

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:
 „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy	Termin wykonania zamówienia		Termin płatności
				Faza I	Faza II	
1	Konsorcjum firm: 1) Lider: MOSTY ŁÓDŹ Spółka Akcyjna, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź, 2) SKB Spółka Akcyjna, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa	39 982 302,65 zł w tym: 1) za wykonanie prac projektowych (w tym za pełnienie nadzoru autorskiego): 1 571 304,50 zł 2) za wykonanie robót budowlanych (w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia): 38 410 998,15 zł	5 lat (60 miesięcy) licząc od daty podpisania świadectwa przejścia przedmiotu umowy - Protokół Odbioru Końcowego	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie	30 dni
2	Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" SA ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice	49 891 506,00 zł w tym: 1) za wykonanie prac projektowych (w tym za pełnienie nadzoru autorskiego): 1 968 000,00 zł 2) za wykonanie robót budowlanych (w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia): 47 923 506,00 zł	5 lat (60 miesięcy) licząc od daty podpisania świadectwa przejścia przedmiotu umowy - Protokół Odbioru Końcowego	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie	30 dni
3	PRE-FABRYTAK Sp. z o.o. Miłków ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz	45 879 000,00 zł w tym: 1) za wykonanie prac projektowych (w tym za pełnienie nadzoru autorskiego): 1 789 000,00 zł 2) za wykonanie robót budowlanych (w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia): 44 090 000,00 zł	5 lat (60 miesięcy) licząc od daty podpisania świadectwa przejścia przedmiotu umowy - Protokół Odbioru Końcowego	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie	30 dni
4	Konsorcjum firm: 1) Lider: Mostostal Warszawa S.A. , ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, 2) Partner: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. , ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała	46 560 096,98 zł w tym: 1) za wykonanie prac projektowych (w tym za pełnienie nadzoru autorskiego): 1 850 000,00 zł 2) za wykonanie robót budowlanych (w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia): 44 710 096,98 zł	5 lat (60 miesięcy) licząc od daty podpisania świadectwa przejścia przedmiotu umowy - Protokół Odbioru Końcowego	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie	30 dni
5	"S-PRINT 2" Spółka z o.o. ul. Techników 5, 40-326 Katowice	39 606 000,00 zł w tym: 1) za wykonanie prac projektowych (w tym za pełnienie nadzoru autorskiego): 1 584 240,00 zł 2) za wykonanie robót budowlanych (w tym dostaw, wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia): 38 021 760,00 zł	5 lat (60 miesięcy) licząc od daty podpisania świadectwa przejścia przedmiotu umowy - Protokół Odbioru Końcowego	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie	30 dni

Informacje dodatkowe:

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zł (brutto): 43 975 636,50

Bytom, dnia 31.03.2017 r.