Zalacznik nr 3 - Wzor umowy
['ekst jednolity -uwzgledniajacy zmiany SIWZ nr 1 -4

Umowa o wykonanie roboét budowlanych i prac projektowych
zawarta w dniu w Bytomiu
pomiedzy:

Bytomski Sport Polonia Bytom Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia w Bytomiu, ul. Kolejowa
2a, 41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIIl Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000527357, NIP: 626 301 64 96, REGON:
243699530, kapitat zaktadowy: 42 483.700,00 zi, reprezentowana przez:

1) Stawomira Kamiriskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajgcym”,

, reprezentowanym przez: , Zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawca”,
tacznie zwanymi , Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

ZwazZywszy, ze Zamawiajqcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia

pUBIICZN@GO W trYDIE ... , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w przedmiocie
....................................................................................................................................................... (nazwa

nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg,
co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji obiektu sportu
i rekreacji, boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem, budowg niezbednych elementéw
zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania pt. ,,Modernizacja
i rozbudowa zespotu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej
i ul. Pitkarskiej w Bytomiu — Etap II” realizowanego przy jednoczesnej transformacji terenéw
pogorniczych” — w formie ,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: , Przedmiot umowy”).

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujace fazy:

a. Faza | — wykonanie Dokumentacji projektowej w rozumieniu pkt. 1.7 PFU, ktdrej zakres
szczegotowo opisuje w pkt. 2.1 PFU Faza I, w szczegdlnosci wykonanie prac przedprojektowych
i projektowych z pozyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, branzowe projekty techniczne) uzgodnienia z policja, uzgodnienie
projektow z odpowiednig komoérka PZPN oraz zgodnie z Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych, sporzadzenie STWIORB, przedmiaréw robét budowlanych,
kosztorysy dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla
wykonania kosztorysow inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11




wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwienr publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejie
ustawy) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

b. Faza Il — wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych szczegétowo opisanych w pkt. 2.1.
PFU Faza Il obejmujgcych wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa
petnowymiarowego boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z trybunami o stalowej gtéwnej konstrukcji nosnej dla 1244 miejsc siedzgcych, budowa w
stanie surowym zamknietym trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni
zabudowy c.a2.1200m? oraz powierzchni uzytkowej c.a. 3100m? roboty wykorczeniowe
kondygnacji parteru w zakresie przewidzianym do funkcjonowania Akademii Pitkarskiej, komplet
przytgczy
i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami aktualnego podrecznika
licencyjnego PZPN dla Ii ligi, wraz z uzyskaniem warunkowego lub czesciowego pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich elementéw zaprojektowanych w Fazie |,

3. Szczegotowy zakres oraz opis prac, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w ramach
Przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (,SIWZ"),
stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi zatgcznikami, a w szczegdlnosci
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”), stanowigcym Zalgcznik nr 4 do SIWZ oraz
Koncepcjg Programowo-Przestrzenng (,,KPP”), stanowigcg Zatgcznik nr Z5 do PFU.

4. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktérych wykonanie
okaze sig niezbedne do osiggnigcia rezultatow zaktadanych w PFU, nawet jeéli te nie zostaty tam
wprost wymienione, ale ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w PFU

rezultatow.
5. Jesli dla wykonania Przedmiotu Umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, dokumentacji, itp. — Wykonawca jest

zobowigzany je uzyska¢ we wiasnym zakresie (na wiasny koszt i ryzyko), a Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dostarczenia innych dokumentéw poza wskazanymi w ust. 3.
6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z:

a. Umowa, Ofertg Wykonawcy oraz SIWZ i PFU (rédwniez, jesli te wymogi okreslane sg
w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji) oraz Dokumentacjg projektows;

b. Obowigzujgcymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w PFU,
przepisami powszechnie obowigzujgcymi (nawet jesli te wprost nie zostaty przywotane
w PFU, ale znajdg zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie Przedmiotu
umowy). Wykonawca zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz
wymogow wydanych przez wtasciwe organy (w zakresie ich kompetencji), jesli te maja
zastosowanie odnosnie sposobu wykonania Przedmiotu umowy (biorgc pod uwage jego
planowane zastosowanie) lub znajdg zastosowanie na skutek rozpoczecia przez
Zamawiajgcego prowadzenia z nim zamierzonej dziatalnosci, ktora opisana jest w PFU;
Zasadami wiedzy technicznej;

d. Zachowaniem naleiytej starannosci, przy czym Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnoici gospodarczej, zawodowo zajmuje sie
prowadzeniem robét budowlanych i prac projektowych objetych Przedmiotem umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat je
i nie wnosi do nich (ani do ich poszczegdinych elementdw) zadnych zastrzezen, a nadto
oswiadcza, Zze na ich podstawie jest w stanie zrealizowa¢ Przedmiot umowy w terminie
okreslonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okre$lonym.




dokumentdw wskazanych w ust. 3, ich kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci nie bedg
stanowi¢ podstawy do zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia oraz zmiany
terminow okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu poprzedzajacym nie
uchybia obowigzkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8;

Przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z terenem. Wykonawca
odwiadcza, ze przeprowadzit z nalezytg starannoscia ogledziny i kontrole terenu, na
ktorym bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami przylegtymi,
umiejscowieniem istniejgcych instalacji, mozliwosciami zasilania w media, drogami
dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu i nie wnosi do nich zadnych
zastrzeien;

8. W przypadku zauwazenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy sprzecznosci, btedéw lub
nieaktualnosci jakichkolwiek postanowieri PFU lub w ktdrymkolwiek z pozostatych dokumentéw
wskazanych w ust. 3 (w szczegélnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU
prowadzita do rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujacymi
normami lub innymi przepisami powszechnie obowigzujagcymi), Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajagcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie
Zamawiajacego wstrzymac sig z realizacje prac w tej mierze do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajgcego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

9. llekro¢ PFU dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian lub odstepstw od treéci PFU,
wprowadzenie takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci. To samo tyczy sie sytuacji, w ktérych PFU przewiduje

rozwigzania alternatywne.

§2
Wykonanie Dokumentacji projektowej (Faza | )

1. W ramach Fazy |, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Dokumentacje projektowa, przekazaé
do niej prawa autorskie oraz uzyska¢ ostateczng decyzje pozwolenia na budowe — dla zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 - zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym w PFU
(pkt. 2.1 PFU Faza l). Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreélone przez m.in.
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz
na etapie robot budowlanych. Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé w dokumentacji
projektowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
objgta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac Faze | w podziale na nastepujace czesci:

a.
b.

Dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe,

Dostarczenie pozostatych elementéw Dokumentacji projektowej (nieobjetych lit. a),
w szczegolnosci projektdw wykonawczych, projektéw technicznych, przedmiardw,
kosztoryséw dla  kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach
przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem
wykonawczym do ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamdwieri publicznych, wydanym na podstawie
art. 34 ust. 2 tejze ustawy) oraz specyfikacji technicznych STWIORB.

-



10.

11.

12

W ramach wynagrodzenia za Faze |, Wykonawca jest zobowigzany Swiadczy¢ przez caty okres
obowigzywania Umowy - do dnia uplywu okresu gwarancji, ustuge nadzoru autorskiego,
w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w formie papierowej: projekt budowlany
w 4 egzemplarzach dla celéw pozwolenia na budowe oraz w trzech egzemplarzach przekazana
Zamawiajgcemu, projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja w czterech egzemplarzach
przekazana Zamawiajgcemu. Wykonawca przekaze ponadto dwa komplety dokumentacji w
wersji elektronicznej, w formacie pdf i dwg.

Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a), sporzadzona na bazie
zaakceptowanego przez Zamawiajagcego projektu koncepcyjnego wymaga ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed ztoieniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 lit. (a) i (b) zostanie
dokonany odbidr czesciowy. W celu dokonania odbioru czesciowego, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego (w sposéb wskazany w § 28) o gotowosci do dokonania odbioru, jednoczesnie
(razem z zawiadomieniem) przesytajgc mu:

a. W przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 lit. (a) - Dokumentacje projektows
wymieniong w ust. 2 lit. (a) wraz z oryginatem pozwolenia na budowe (zaopatrzonym w
adnotacje o jego ostatecznosci),

b. W przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 lit.
(b) — dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci
Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktérego ma stuzy¢ i kompletnosdci
przedmiardw, kosztoryséw i zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca przedfozy tak sporzadzong
dokumentacje wraz z o$wiadczeniami do odbioru cze$ciowego.

Odbior czesciowy, o ktérym mowa w ust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych w § 17 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru lub odmoéwic jego dokonania w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentow wskazanych powyzej.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki czy bfedy w
dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowg, za koordynacje miedzybranzowg
dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do
wprowadzenia, aby zrealizowac inwestycje spetniajgca zatozony cel.

Przed przystgpieniem do wykonywania Dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi
i uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.

W miare wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej wspodipracy
Stron, Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac z Zamawiajgcym efekt wykonanych
prac. Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac uwagi i zastrzezenia do efektow prac, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia — chyba, ze z danej uwagi wynika zgdanie wprowadzenia
zmian sprzecznych z PFU i KPP, przepisami powszechnie obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy
technicznej. sztuki budowlane;.

W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢

i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»,Harmonogram”). Szczegétowe regulacje dotyczace Harmonogramu okresla § 3 Umowy.

Razem z przekazaniem przez Wykonawce poszczegolnych czesci Dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tej Dokumentacji na
zasadach okreslonych w §& 20 Umowy. Strony zgodnie os$wiadczajag, ize nabycie przez




Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady i oraz obowigzku ich usuniecia, a ewentualne
odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy nie wplynie na skuteczno$¢ nabycia przez
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do tej dokumentacji — chyba, ze z o$wiadczenia
Zamawiajgcego o odstgpieniu bedzie wynikac inaczej.

13. W celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnieri wymaganych
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego
petnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.

14. Wykonawca zobowigzany jest reprezentowa¢ Zamawiajacego w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu
niezwtocznie (nie dalej niz w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopie kazdego pisma,
ktére skierowat do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
stanowisko Zamawiajgcego przy wnioskach oraz innych pismach sktadanych do organu.

15. Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajgcego przez Wykonawce dotyczy catego
postepowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowe — w tym w postepowaniu
odwotawczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie Wykonawca — w zakresie
w jakim z przepisow powszechnie obowigzujgcych lub decyzji organu bedzie wynikaé, ze
zostanie nimi obcigzony Zamawiajacy.

§3
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
1. Po odbiorze koricowym Fazy |, Wykonawca przystgpi do realizacji Fazy Il — wykonanie

zaprojektowanych rob6t  budowlanych.
2. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic

i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
~Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy.
3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporzgdzony zostanie w formie opisowo-graficznej
i zawierac bedzie:
a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow prowadzenia prac projektowych
z uwzglednieniem uzgodniert dokumentacyjnych, wystapien do organdw administracji,
planowanych terminéw otrzymania decyzji;
b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét  budowlanych
z wyszczegolnieniem wartosci ujetych robot,
c) planowane daty dostaw materiatéw i urzadzen umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych wraz z wyszczegélnieniem wartosci;
d) planowane daty prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych; przeroby finansowe
w okresach miesiecznych,
e) liczbe osob realizujacych  poszczegolne klasy robot budowlanych  wskazanych
w rozporzadzeniu w sprawie wykazu robot budowlanych.
4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzgledni¢ terminy i wartosci prac projektowych
Fazy | oraz uwzgledni¢ terminy i wartosci realizacji robét budowlanych w zakresie Fazy Il,z
rozbiciem
na poszczegdlne miesigce.
5. Harmonogram musi by¢ zgodny z Umowa oraz Ofertg Wykonawcy. Zamawiajacy odmowi
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:
a) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowa, Oferta Wykonawcy lub inng obowiazujacy
dokumentacja,




b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminéw Umowy,
c) Wykonawca nie uwzgledni wprowadzenia do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego sporzadzony i uzgodniony harmonogram w terminie nie

péiniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy réwniez w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
uzasadnionych zastrzezen do Harmonogramu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji

3:

przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5, Zamawiajacy — niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy
kara umowng zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2 lit. e).

§4
Zakres wykonania robot budowlanych (Faza 1)
Zakres robdt budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Fazy I

szczegdtowo okresla PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.
Za wykonanie Fazy [l, uwaza sie wykonanie wszystkich robdét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, w szczegdlnosci: robot budowlanych zwigzanych z budowa
petnowymiarowego boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z trybunami o stalowej gtéwnej konstrukcji nosnej dla 1244 miejsc siedzgcych, budowa w
stanie surowym zamknietym trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni
zabudowy c.a2.1200m? oraz powierzchni uzytkowej c.a. 3100m? roboty wykoriczeniowe
kondygnacji parteru w zakresie przewidzianym do funkcjonowania Akademii Pitkarskiej,
wykonanie kompletu przyfaczy i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami
aktualnego podrecznika licencyjnego PZPN dla Il ligi oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
niezbednych dokumentow (okreslonych w PFU) oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego
prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektow wykonanych w
ramach Przedmiotu umowy.

§5
Sposob wykonania robot budowlanych (Faza Il)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty objete Fazg Il zgodnie z Umowa oraz jej
zatgcznikami.

Wykonawca przystgpi do realizacji prac budowlanych po zakorczeniu Fazy | oraz po
przedstawieniu Zamawiajgcemu oraz akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw
okreslonych w Umowie oraz PFU, ktorych przediozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

a. Listy pracownikow,

b. Planu BIOZ,

c. Plan organizacji terenu budowy,

d. Zestawienie Podwykonawcéw znanych Wykonawcy na etapie realizacji robodt
budowlanych wraz z projektami umoéw o podwykonawstwo,

e. Wszelkich niezbednych pozwolen i potwierdzen dokonania we wiasciwym terminie
zgtoszert wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcymi dla rozpoczecia prac
budowlanych.

Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywac¢ jedynie mienie niezbedne do
wykonywania prac wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi /



odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezagcym do
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zapoznat sie z warunkami i dostepnoscig potrzebnych do realizacji mediow i ponosi
koszty doprowadzenia i poboru mediow.

5. Teren budowy oraz tereny przylegte po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac
wraz z wywozem gruzu, odpadéw budowlanych, wszelkich pozostatosci oraz poniesc koszty ich
utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpadow lub odpowiednie
zaswiadczenia potwierdzajace utylizacje badz zagospodarowanie odpadow.

6. Po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzatac
i uporzadkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz z terenami do niego
przylegtymi do wtasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji Przedmiotu umowy doszto
do uszkodzenia nawierzchni drog, parkingow lub trawnikow etc., Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzic¢ je do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowa, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ osob oraz ponosi

odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych  szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych, posiadajacych
wtasciwe uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadajgcych
kompetencje i doswiadczenie wymagane trescig SIWZ,

¢) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robdét ziemnych,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f} stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,
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g) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) kaidorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych lub kanalizacji wykonywanych
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcje tv oraz zatgcza kopie inspekcji
na nos$niku elektronicznym z uwzglednieniem dtugosci i spadkow kanalizacji;

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru roboét,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleizy rowniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,

¢) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

g) wnioskow materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. W odbiorze robot zanikajacych bierze udziat kierownik budowy
lub kierownik robét wiasciwej branzy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i

jest odpowiedzialny za odebranie we wtasciwej jakosci powierzonej czesci robét budowlanych.




11. Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru korncowego do wystawienia Protokotu Odbioru
Koricowego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktdérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnoéé na
zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

12, Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

13. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi
i uzytkowania budynku, urzadzen oraz wyposazenia.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§7
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;
3) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) terenu budowy;
4) wspdtpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbidr robét budowlanych;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

§8
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zapewnia — na swdj koszt i swojg

odpowiedzialnos¢ wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWIZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepiséw
powszechnie obowigzujacych wynikato, ze dany zakres robdt moze wykonywaé jedynie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robét moze by¢ wykonywany tylko




pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie (w kazdym dniu
wykonywania robo6t) w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwac krécej
niz 2 nieprzerwane godziny.
Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng
pracy. Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP o ktérym mowa w art. 208
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020. 1320).
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozyC oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien
budowlanych i aktualnych zaswiadczen z wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej niz
w chwili wydania terenu budowy;
Zamawiajagcy ma prawo (na kazdym etapie realizacji Przedmiotu umowy) zadaé zmian
kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce innej osoby o nie nizszych
kwalifikacjach
i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niezwtocznie
zapewni inng osobe, ktdora obejmie stanowisko kierownika budowy (a, ktore wczesniej nie
petnita tego stanowiska w ramach realizacji Przedmiotu umowy) — tak, aby zostata zapewniona
ciggtosc realizacji prac.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani zatrudni¢ osoby
wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w zakres Przedmiotu umowy na podstawie umowy
o prace. Wymog ten dotyczy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkdw),
zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny),
roboty wykonczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalac;ji
elektrycznych, instalacyjne - instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
a. zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy:
a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoienia os$wiadczenia, wskazanie, ie objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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10.

11.

ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy lub umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy lub umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie 1z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
Materiaty

Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie, zwane dalej
materiatami, ktore Wykonawca jest zobowigzany wykorzystac¢ do realizacji Przedmiotu umowy
okresla PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegdlowienia materiatow
w Dokumentacji projektowe] lub Zestawieniu Materiatowym.

Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupic i
dostarczy¢ na wilasny koszt wszystkie materiaty (a takie urzadzenia, sprzet i wyposazenie)
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja okreslong w Dokumentacji
projektowej i PFU.

Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzen w ramach robé6t budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ,Wniosek materiatowy”
zawierajacy (zgodnie z pkt. 4.2.3.1. PFU) propozycje materiatow, ktore zostang
wykorzystane/zabudowane wraz z kompletem dokumentéw $wiadczacych, ze wnioskowane
materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdw budowlanych
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sg zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU.

Wykorzystanie materiatéw wskazanych w ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na przedmiotowym druku Wniosku materiatowego. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni od
wniesienia “Wniosku Materiatowego” droga pisemna lub mailowa, upowaznia Wykonawce do
uznania przez Zamawiajacego, materiatu jako wlasciwego i zgodnego. Zadne z dziatan
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z wykorzystywania jedynie
materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem,
wymaganiami PFU i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji Przedmiotu
umowy materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajgce wymogéw, o ktorych mowa
w ust. 1 - 4, Zamawiajagcy nakaze Wykonawcy wymiane materiatéw lub urzadzen
kwestionowanych na materiaty lub urzagdzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie w jakim zostata wykonany przy wykorzystaniu
materiatéw lub urzgdzer niespetniajgcych warunkéw Umowy. Konieczno$¢ przerwania robot
budowlanych lub ponownego wykonania robdt z tego powodu nie ma wplywu na termin
wykonania robdt okreslony w Umowie, ani na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w
ust. 5, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 1000,00 zt za kaidy
przypadek naruszenia.

§10
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich z tytutu naruszenia

przy wykonywaniu Umowy ktoregokolwiek z postanowiet Umowy, w tym SIWZ i PFU oraz
przepisow powszechnie obowigzujacych, rowniez w przypadku, jesli z ustawy wynika, ze
adresatem danego obowigzku lub zakazu jest Zamawiajacy. Jesli na skutek dziatan Wykonawcy,
Zamawiajacy zostanie obcigZzony grzywna, kara pieniezng lub optatg (albo innego rodzaju
podobnym swiadczeniem) przez wiasciwy organ administracji publicznej lub samorzadowej lub
sad, albo jesli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiajgcemu roszczenie, Wykonawca
obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego z tego obowigzku. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku z tym koszty (w tym rowniez koszty ewentualnej
pomocy adwokackiej oraz kosztéw obrony przed sadem lub innym organem powotfanym do
rozstrzygania tego typu sporow) powstate w zwigzku z takimi dziataniami, co nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie innych postanowien
Umowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za catosc terenu budowy oraz Przedmiot umowy
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu
budowy, do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wyfgczng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za zdarzenia majgce
miejsce na terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza
terenem budowy, ale majace swoje zrédto na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez
Zamawiajacego do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy

Zamawiajgcemu.
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Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé wobec osdb trzecich za swoje dziatania (oraz
podmiotdw, ktdrymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje) zwigzane z wykonaniem Umowy.
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wykonania prac w $cisle okreslonym terminie, Strony
wytaczajg stosowanie przepisu art. 357' kodeksu cywilnego dla stosunku prawnego objetego
niniejszg Umowa.

§11
Sprawozdawczosc
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego informowania Zamawiajgcego o postepach

wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.

W okresie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do skfadania
Zamawiajgcemu miesiecznych raportdw. Raporty winny zawiera¢ informacje o stanie
zaawansowania realizacji Przedmiotu umowy oraz wystepujacych trudnosciach w jego realizacji
(raportowaniu zagrozen dla terminowego i jakosciowego ukoriczenia prac) z uwzglednieniem
dokumentacji fotograficznej z poszczegdinych elementéw robét, réwniez z czynnosci
odbiorowych. Raporty beda sktadane w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie
CD/DVD. W raportach miesiecznych Wykonawca dotgczy (na ptycie CD/DVD lub dysku
zewnetrznym) fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie elektronicznej (pliki zrodtowe
ze zdjeciami w formacie jpg.), ktore muszg by¢ wykonane w jakosci umozliwiajgcej wydruk w
formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczo$¢ matrycy 12min pikseli,
wymaga sie, aby fotografie byty ostre, wykonane przy duzej gtebi ostrosci, kadrowane w taki
sposob, aby zachowac piony i poziomy.

Wykonawca zobowigzuje sie umoiliwi¢ Zamawiajgcemu (oraz osobom przez niego
upowaznionym) w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli,
kontroli realizowanych robdt, stosowanych w ich toku materiatow oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji Przedmiotu umowy. To samo tyczy sie pracownikow
organdw nadzoru, ustawowo upowainionych do kontroli robdét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy.

W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci zaistniatych w
toku robdt budowlanych, ktéra moze mie¢ wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego (nie dalej niz w
terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) — na pi$mie, pod rygorem niewaznosci — ze wskazaniem
oraz opisaniem tej okolicznosci oraz jej mozliwym wplywem na terminowe ukonczenie
Przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiaja, ze w braku zawiadomienia Zamawiajgcego
o takiej okolicznosci w terminie, Wykonawca nie bedzie modgt sie na nig powotywaé na
pozniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawce.

lezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie poiniej niz w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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7. Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robodt lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowag lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdinienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robot,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunkéw pogodowych przedstawi
propozycje programu naprawczego. ,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

9. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze polecic Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

10. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych.

§12
Udziat Podwykonawcow

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647? Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz PZP. W
takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, ktory jest podmiotem, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zawarto Umowe.

3. Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy: ... ..., a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujgcych roboét budowlanych stanowigcych przedmiot UmOowy:......ccoeveoeeececes e,

§13
Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy.
1. Ustanowienie podwykonawcow po zawarciu Umowy moie nastgpi¢ jedynie na zasadach

okreslonych ponizej.
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b)

c)

d)

e)

h)

5;

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna w spefnia¢ nastepujgce
wymagania:

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre sciéle odpowiadajg czesci zamowienia okreélonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a szczegotowy przedmiot umowy
powinien by¢ zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone w ramach
Dokumentacji projektowej lub PFU;

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

Umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowa i nieodwofalng zgode stron na zaptate przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z ust. 17.

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego iadanie dokumenty, oswiadczenia i wyjasnienia dotyczgce realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
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10.

il 4

12.

13.

14.

15.

16.

a. Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawecy;

b. Uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni moze zgtosi¢ zastrzezenia do przekazanego projektu umowy,
jesli projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.

W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawstwa przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w
formie pisemne] sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty
budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o wartosci mniejszej niz 50.000 zi.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungC takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadani okre$lonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 - 8.

Do zmian istotnych postanowienn Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 1 —8.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zadad¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spefniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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17,

18.

19.

20.

21.

22.

23,

okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na 2gdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu Ilub braku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17.
Zamawiajacy informuje mozliwosci zgloszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci, co do
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztoizy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu
sadowego, kosztami sagdowymi w tej mierze zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zapfat zgodnie z ust. 17
na faczng sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§14
Terminy realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 21 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z
zachowaniem nastepujgcych terminoéw posrednich:
a. Termin realizacji robot Faza | o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w terminie 6 miesiecy od
dnia podpisania Umowy
b. Termin realizacji robot Faza Il, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminie 21 miesiecy
od dnia podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie nie
pdzniej niz 7 dni od zakonczenia Fazy |.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢c Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Tres¢ Harmonogramu nie moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymiw ust. 1 2.

§15

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie cafosci Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci __ zlotych netto.
Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie powiekszone o podatek
VAT z uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie powiekszone o podatek VAT tj. brutto __ zlotych (dalej, wynagrodzenie w
kwocie brutto okreslane jest mianem ,,Wynagrodzenia”).
Okreslone w Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami
projektowymi, robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz
innych czynnodci niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty
robocizny, urzadzen i materiatow, ustug, koszty wszelkich robot przygotowawczych oraz
towarzyszacych czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w
weekendy i swigta, koszty ewentualnych przestojow, koszty dziatant majacych na celu ochrone
robot przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koncowego,
transportu na terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wiasnego
zaplecza budowy, koszty sprzatania terenu budowy biezgcego i koricowego przed odbiorami,
koszty utrzymania porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym, koszty sktadowania i
utylizacji odpaddéw, sSmieci wytworzonych przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie
2 Ustawg o ochronie srodowiska, Ustawq o odpadach, Ustawgq o utrzymaniu czystosci i porzqgdku
w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych czynnosci, ktdre
Wykonawca zobowigzat sie wykonac, zgodnie z Umowg, w tym jej zatgcznikami, przepisami
prawa i normami, a takie koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad iusterek przed
odbiorem koricowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca wkalkulowat w swojg wycene ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatow, robot i
ustug, tym samym nie bedzie miat w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen zwigzanych z
takim wzrostem cen.

Przedmiary robdt okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy
i obowigzujg Strony wyigcznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na

ryczattowy charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Btedy lub omytki rachunkowe w
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kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robot a ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia

wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenie bedzie wyptacane czes$ciowo (ptatnosci czesciowe) zgodnie z harmonogramem:

a.

b.

Za realizacje Fazy |, w ten sposdb, ze:

i. 60 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (a)

ii. 40 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (b) oraz
uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe,

Za realizacje Fazy I, w ten sposob, ze:

i. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajacego czesciami (pfatnosci
czes$ciowe), za prawidtowo wykonane czesci robdt budowlanych, zgodnie z
podziatem wskazanym w dokumencie: ,Harmonogram Finansowo Rzeczowy”
(stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy) — po odbiorze prac objetych danym
etapem, potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego

ii. Suma wynagrodzen czesciowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zaptaconych za
wykonanie Fazy Il nie moze przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostata
cze$¢ Woynagrodzenia (10% catosci Wynagrodzenia) zostanie zaptacona
po odbiorze koricowym catosci Przedmiotu umowy.

7. Poza pfatnosciami opisanymi w ust. 6, Strony nie przewidujg mozliwosci dokonywania innych

ptatnosci czesciowych lub zaliczek.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych
Umowag na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych

z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

1. Podstawa do zapfaty:

a.

b.

wynagrodzenia czesciowego jest protokot odbioru czesciowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.
wynagrodzenia koricowego - obejmujgcego zaptate calosci Wynagrodzenia
(z uwzglednieniem wczesniej zaptaconych wynagrodzen na podstawie czgsciowych
protokotéw odbioru) jest protokot odbioru korncowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

2. Jako podstawe do zaptaty wynagrodzenia za prace objete protokotem odbioru czesciowego
uwzglednia sie jedynie te zakresy robdt budowlanych, ktére zostaty w danym okresie
rozliczeniowym zakoriczone w catosci biorgc pod uwage pozycje wskazang w Harmonogramie

Rzeczowo Finansowym.
3. Podstawa ustalenia wysokosci wynagrodzenia czesciowego sa:

a.

za realizacje Fazy | - sg kwoty opisane w § 15 ust. 6 lit. (a.) oraz protokoty odbiorow
czesciowych potwierdzajace wykonanie prac opisanych w § 2 Umowy wraz okreslong
wartoscig prag;
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b. za realizacje Fazy Il (opisana w § 15 ust. 6 lit. (b.) pkt. i) zakres robot budowlanych
odebranych przez Zamawiajagcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego
kompletnie wykonanych pozycji Harmonogramu wraz z wartoscia wynikajgca
z zatwierdzonego harmonogramu.,

4. Wynagrodzenie koricowe obejmowac bedzie catos¢ prac projektowych i robét budowlanych
wykonanych przez Wykonawce wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy, a nalezna kwota
zostanie pomniejszona o sume zapfaconych juz wynagrodzen na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych. Kwota nalezna Wykonawcy w ramach wynagrodzenia konicowego nie
moie przekracza¢ kwoty Wynagrodzenia — nawet, jesli zakres prac objetych protokotami
odbioru bedzie wskazywat na wigkszy zakres prac niz wynikajacy z przedmiaréw, co Wykonawca
akceptuje. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy (niezaleznie od podstawy i
przyczyny), kwota nalezna w ramach wynagrodzenia korfcowego zostanie odpowiednio
pomniejszona — o wartos¢ niewykonanych prac.

5. Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastepowac bedg w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim
protokotem odbioru lub Protokotem odbioru korcowego, pod warunkiem, ie te zostaty
wystawione zgodnie z Umowa oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.

6. Pfatnosci na rzecz Wykonawcy beda dokonywane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy wskazanym na fakturze.

7. Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ wykaz podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury.
Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podwykonawcy, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych
przez niego oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
(bez wzgledu na fakt czy wykonywali prace opisane w tym wykazie czy tez nie), z zastrzezeniem,
7e obowiazek ten nie bedzie dotyczyt podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy w
catosci zrealizowali zakres robdt, dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i
potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.

8. W wykazie tym powinny by¢ zawarte wierzytelnosci wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow wobec Wykonawcy za prace objete rozliczang fakturg, ze wskazaniem ich
wysokosci oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy majg w nim
zawrzel o$wiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci stanowig catosc¢ ich wierzytelnosci
wobec Wykonawcy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

9. Warunkiem zapfaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce, ie
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania bedzie: potwierdzenie przelewu oraz
pisemne oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu
kwote. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu
dokumentéw Zamawiajagcemu najpézniej na 7 dni przez terminem zaptaty faktury czgsciowej
oraz faktury koricowej. Brak pisemnych oswiadczern podwykonawcy lub dokumentéw
bankowych potwierdzajacych przelew srodkéw na konto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleinej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji — jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez Zamawiajgcego procedury
wyjasniajgcej zgodnie z § 13.

10. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14,

Wykonawca nie moze zbywal na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (pod rygorem
niewaznosci). Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ na kazdej z wystawianej faktur VAT
wzmianke o zakazie zbywania wierzytelnosci, a brak zamieszczenia tej wzmianki bedzie stanowit
podstawe do odmowy przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby w dacie dokonania zapfaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie byt
wskazany na tzw. ,biatej liscie podatnikéw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby
rachunek ten byt przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z dokonaniem zaptaty, informujac o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku
widniejgcego na takiej liscie. Brak dokonania zaptaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako
opdinienie Zamawiajgcego w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktory jest
podatnikiem VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy dziata kilka podmiotow (w ramach konsorcjum, spotki
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), sa oni wierzycielami solidarnymi wobec
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach
opisanych w art. 367 § 1i 2 KC), a Zamawiajacy jest zobowigzany dokonac tylko jednej ptatnosci
wobec ktéregokolwiek z nich — chyba, ze z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez
Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wynika inacze;j.

§17
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior czesciowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie:

a. Odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b. Odbiorow czesciowych;

c. Odbioru koncowego;

d. Odbioru pogwarancyjnego.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego droga elektroniczng, zgdajgc zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajgcy
przystapi do potwierdzenia wykonania tych robot budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce
terminie.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2.
W sklad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robét, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robot moze uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzér
autorski, rzeczoznawca budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo
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Kazdorazowo po wykonaniu elementu robét ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacja w dzienniku budowy

Po zakonczeniu podbudowy pod boisko, przed rozpoczeciem instalowania warstwy
amortyzujgcej, wykonawca przedstawi opinie geologa posiadajacego uprawnienia kategorii VI, o
prawidtowosci i wykonania podbudowy pod wzgledem parametréw nos$noéci oraz pod
wzgledem parametréw gwarantujacych wtasciwa prace drenazu.
W przypadku niezgtoszenia (w sposdb okreslony w Umowie) gotowoséci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, na
pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 3. W przypadku, gdy okaze sie, ze roboty zostaty
wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze
przywrocenia rob6t do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca — w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie byto spowodowane brakiem zgloszenia
gotowosci do odbioru w sposéb opisany w Umowie.

Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbiorow czesciowych:

a. Dla Fazy | - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie z
czesciami opisanymi w § 2 ust. 2 Umowy.

b. Dla Fazy Il - po zakoriczeniu realizacji danego elementu rob6t budowlanych wskazanego
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

W zakresie odbioréow czesciowych dla Fazy Il, na 7 dni przed planowanym dniem przystapienia
do odbioru czesciowego (wynikajgcym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a. dokument okreslajgcy stan zaawansowania robot, wskazujgcy w  szczegdlnosci
procentowy zakres zaawansowania robot na dzien jego sporzgdzenia w stosunku do
przedmiaru oraz

b. propozycje rozliczenia (wysokosci wynagrodzenia czesciowego) za zakres prac objety
odbiorem.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie
odbioru dokonuje sig oceny zgodnosci robot z Umowa. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpic
do odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakoriczy¢ odbidr w terminie do 7 dni
od dnia przystgpienia do niego — chyba, ze dla poszczegélnych odbioréw Umowa stanowi inaczej
lub jesli przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmowi
odbioru i przyjecia robdt objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest
zobowigzany usungc¢ wady w terminie 14 dni.

Prace, ktore zostaly wykonane prawidlowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostang przez
Zamawiajgcego przyjete — chyba, ze wady stwierdzone w innych pracach sg z nimi tak $cisle
zwigzane, 7e nie mozna ustali¢ prawidiowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia prac rowniez w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w ust. 4, to Zamawiajgcy
ma prawo, wedle swojego uznania:

a. Zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, pokryé z
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10.

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kolejnej naleinej czesci
Wynagrodzenia Wykonawcy, lub
b. Wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych swiadczen (rowniez za prace nieobjete dang

inspekcja techniczng) do czasu usuniecia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktorym

Wykonawca miat doprowadzi¢ Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.
Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru czesciowego . Protokot
podpisuje: w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Protokot ten — w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie
z Umowa w szczegodlnosci zgodnie z elementami robdt wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci. Protokét niezawierajacy podpisow wszystkich osob, nie
bedzie stanowit podstawy do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ani wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.
Podpisanie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotu Odbioru czesciowego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac
objetych protokotem, ani nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajacego roszczen w tym
zakresie oraz nie moze byc traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.
Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie
stanowi podstawy do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru przez Wykonawce oraz
nie stanowi podstawy do milczacego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch probny

Jesli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
przeprowadzi proby (w tym proby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga),
sprawdzenia lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch
probny).
Przed przystapieniem do powyiszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu
instrukcje uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji
objetych odbiorem. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koficowym.
W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ niezbednej kalibracji i
regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym, tak aby urzadzenia lub instalacje nim
objete osiggnety wiasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie
zostaty okreslone, to tak aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
prawidtowe] eksploatacji.
Ruch prébny wszystkich instalacji i urzadzen zostanie powtdrzony przy Odbiorze koncowym.

§18

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy nastapi po zakoriczeniu realizacji catosci Przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do Odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku
budowy oraz zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odhioru koricowego, Zamawiajacy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy wyznaczy termin Odbioru
Koncowego.
Razem ze zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:
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10.

os$wiadczenie kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy
prawo budowlane.

kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakoscig materiatéw i urzadzen
w formie Operatu Kolaudacyjnego

protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we wiasciwej specjalnosci,
instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegolnych jego elementéw w szczegdlnosci boiska o
nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza socjalnego,

swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

Dziennik budowy,

oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla catosci zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (0 ile te nie zostaty juz Zamawiajagcemu wczesniej
przekazane),

propozycje Koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad, bteddéw lub brakéw w dokumentacji
opisanej w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej
dokumentacji w terminie najpdiniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru
Koncowego. Brak uzupetnienia dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie
skutkowat odmowag przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru.
Odbiér koricowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic dokonania Odbioru koricowego w przypadku:
a. stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczaja lub uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ (w catosci lub
w czesci);

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej 3 lub

stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

c. stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robot objetych Przedmiotem umowy.
Jezeli w toku Odbioru Konicowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajgce sie do
usuniecia lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru:

a. Zadac wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi (w catosci lub w czesci);

b. zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(w catosci lub w czesci);

c. zadac obnizenia Wynagrodzenia;

d. odstgpi¢ od Umowy (na zasadach okreslonych w § 23 Umowy).

Uprzednie dokonanie odbiordow czesciowych nie niweczy roszczen Zamawiajgcego z tytutu wad
zakresow robot bedacych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie niweczy uprawnienia
Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koricowego o rozliczenia dokonane na
podstawie odbiordw czesciowych.

Z Odbioru Koncowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego Protokot Odbioru
Koncowego. Protokét podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca oraz Zamawiajacy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koficowego nie pozbawia Zamawiajacego
mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem, ani nie
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stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie stanowi
pokwitowania nalezytego wykonania prac.

§19
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materialy i-urzadzenia)
Na (OKTES .cvivussvarinns a na zastosowane urzgdzenia na okres ........, liczac od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego
Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji, nie krotszy jednak niz
wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancja objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sig on
przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 28 Umowy,

b. zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy,
c. zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci lub  wszczeciu  postgpowania
restrukturyzacyjnego,

d. ogtoszeniu likwidacji,
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzagdzonym w terminie wskazanym w ust. 18.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez
Wykonawce robotach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajacego usunac na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ Przedmiot umowy
do stanu zgodnego z Umowg.
Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgfoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 28 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z
ust. 4, pod rygorem uznania, iz wiadomos¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona
zgodnie z wymogami opisanymi w § 28 Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do
zgtoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca o$wiadcza, ze brak jego reakcji
w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadnosci zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, nie poiniej niZ
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie
terminie, nie dalej jednak niz 14 dni od dnia przystapienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) beda wykonywane przez Wykonawce na wiasny
koszt i ryzyko.
Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemozliwe, a istnienie
wad utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z Przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany — na czas usuwania wad — podjac¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce
korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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Odbiér rohdt naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze
poszerzy¢ skiad komisji odbiorowej np. o Projektanta sprawujacego nadzor autorski,
rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo.

Na okolicznoé¢ odbioru robét naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres
odbieranych robét budowlanych, wykaz Podwykonawcdw realizujacych odbierane roboty, ocene
stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robodt naprawczych, dokumentacje
fotograficzng i podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyziej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie
wynikajg z niewlasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty
wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
noty obcigzajgcej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic
osobom trzecich ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji, Strony zobowigzane s przystapi¢ i dokona¢ odbioru
pogwarancyjnego. O zamiarze przystapienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym
odbiorem. Odbidér pogwarancyjny winien zosta¢ dokonany najpoiniej w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiajagcego do
przeprowadzenia czynnosci przegladu i spisania protokotu odbioru jednostronnie przez
Zamawiajgcego.

§20
Prawa autorskie
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich innych utworéw stworzonych przez Wykonawce przy okazji realizacji Umowy (dalej
tacznie zwanych: ,Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, bez ograniczen
terytorialnych i czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg
przekazania Utworéw Zamawiajgcemu (ich nosnikow) oraz zostaje dokonane na nastepujgcych
polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy
Utworow, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
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technikg cyfrowa, a takze do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci
komputera;

b. w zakresie obrotu oryginatem Utworéw albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w punkcie (b) -
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostgpniania
Utwordw w taki sposab, aby kazdy mégt miec¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

d. wylaczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) Utworow
oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utwordow, a w
szczegdlnosci ich adaptacji lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentow
(elementéw) Utwordow w innych opracowaniach;

e. prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworow. Wykonawca zezwala
Zamawiajagcemu na wykonywanie praw zaleinych do Utwordw, a takze upowainia
Zamawiajgcego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich
praw zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie;

f. W zakresie udostepniania Utworéw osobom trzecim w sposob inny niz wyzej okreslony,
w tym udostepnienia na rzecz pracownikow Zamawiajacego, jego kontrahentéow lub
innych oséb i podmiotow, wedtug wyboru Zamawiajacego,

g. Wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego
rodzaju robdt (réwniez nieobjetych Umowa), a takze do wykonania na ich podstawie
modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urzadzenia, objetego lub nieobjetego
Umowa,

h. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji,
modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowa,

i. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktére nie
byty wczesniej objete Umowa lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rowniez na Zamawiajagcego prawo wtasnosci do
materialnych nosnikéw, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wiasnosci
materialnych nosénikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastapi z chwilg wydania ich
Zamawiajgcemu.
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw
zaleznych zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z
opracowan Utworéw, w tym w szczegolnosci (ale nie wytacznie) z ich adaptacji, zmian,
aktualizacji, ttumaczen na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraza zgode,
aby dalszej zgody na wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajgcy.
Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca:

a) udziela Zamawiajagcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie

Utworow oraz ich poszczegdlnych elementdw

b) udziela Zamawiajagcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworéw powstatych w

nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utwordw wskazanych w ust. 1.

Wykonawca przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom

trzecim na wykonywanie praw zaleznych do Utworéw.

¢) Nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw osobistych do
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Utworéw w zakresie obejmujgcym prawo do:

i. dokonywania przez Zamawiajgcego Iub podmioty przez Zamawiajgcego
upowaznione jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utworow;

ii. udostepniania Utwordw w catosci lub w czesci anonimowo;

iii. decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu  Utworow
publicznosci;

iv. sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z
Utworow.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordw na
innych polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 - 6, Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe
Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sig zawrze¢ umowe
przenoszgcg autorskie prawa majatkowe na dodatkowych, wczeéniej niewskazanych, polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajacego — na warunkach takich jak okreslone w Umowie, bez prawa
do zgdania odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane Utwory sa wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz ze
Wykonawcy stuzg wytgczne majgtkowe prawa autorskie do Utworow w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie sg w zaden sposob ograniczone.
Wykonawca oswiadcza, ze rozporzgdzenie tymi prawami autorskimi majatkowymi nie narusza
zadnych praw wiasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegoélnosci: praw patentowych,
praw autorskich i praw do znakéw towarowych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejscie na Zamawiajacego, autorskich praw
majatkowych oraz uprawnien wynikajacych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym
paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich
pracownikéw, zleceniobiorcow lub podwykonawcow — ktérymi postuzy sie przy realizacji
Umowy. W celu wykazania wykonania tego zobowigzania, Wykonawca - przekazujac
Zamawiajacemu Utworu — zobowigzany jest przekaza¢ rowniez z nimi:

a. Oswiadczenia wszystkich oséb, ktérych podpisy znajduja sie na nosnikach materialnych
Utwordw (w szczegolnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach),
ze sg ich autorami lub wspdfautorami i przeniesli swoje autorski prawa majatkowe oraz
udzielili Wykonawcy upowaznienn w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie;

b. Oswiadczenie Wykonawcy, Ze os$wiadczenia osob wskazane przy lit. (a) stanowia
komplet oswiadczen wszystkich autoréw i wspétautorow Utworow wskazanych w ust. 1.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajacego z Utworow,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyiszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub osob lub podmiotéw zgtaszajacych roszczenia.
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Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian i
uzupetiniert w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz
wprowadzania do nich niezbednych zmian (w tym, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie,
niezbednych poprawek lub usuwania wad) na zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw do zadnego z
Utwordw w sposob ograniczajgcy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do Utworow.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordw wskazanych w ust. 1, ktdre zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego - przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstagpieniu
obejmuje réwniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordw.

§21
Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto w formie
Zabezpieczenie zostanie zwrocone przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na
nastepujgcych zasadach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu
Odbioru Korncowego;

b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone po uptywie 15 dni od dnia uptywu
ostatniego z okresow rekojmi za wady Przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie z § 19
ust. 1i 2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia Przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu
rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rowniez bedzie odpowiednio
przedtuzone. W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczelt Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom

Wyptata srodkéw z wniesionego zabezpieczenia moze nastapi¢ w kazdym przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badZ nie usuniecia wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.
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Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy przed potrgceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§22
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

d.

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 2.000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 14 Umowy;

za zwloke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie termindw posrednich robdt
budowlanych Fazy II:

- wykonanie kompletnej murawy boiska,

- wykonanie stanu surowego zamknietego budynku socjalnego
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dziert zwtoki liczone do dnia wykonania
tych robot

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbiorow wskazanych
w § 17 ust. 1 w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwioke w przediozeniu raportu, o ktorym mowa w § 11 w wysokosci 500 zt za kaidy
rozpoczety dzien zwioki.

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do czasu
jego przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu,

za zwtoke w dotgczaniu Harmonogramu jako zatacznika do Umowy w wysokosci 500 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ustalony w § 3 ust. 6 termin, liczong do czasu
dotgczenia Harmonogramu .

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawece, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

za kaidy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robét,
dostaw lub ustug — w wysokosci 20.000 zt.

za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujgcej
wspotprace Wykonawcow wystepujgcych wspolnie wechodzacych w sktad Konsorcjum w
przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 20.000 zt

za kazdy przypadek nieobecnosci ktorejkolwiek z os6b wymienionych w & 8 Umowy w
czasie wykonywania roboét, przy ktéorych osoba ta ma by¢ obecna zgodnie z & 7 lub
innymi postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi — w
wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek.

za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca w wysokosci 20.000 zt.
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I. za kaidy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowe o prace zgodnie z § 7 Umowy
w wysokosci 5.000 zt.

m. za zwloke w usunieciu wady w okresie gwarancji w wysokosci 1.000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu usuniecia wady okreslonego zgodnie z § 19
Umowy.

n. Odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy — w wysokosci
20.000 ztotych za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Kary umowne mogg podlegac taczeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem
podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutdow, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary
umowne tacznie — z kazdego z nich. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac
od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia
(z wytaczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
ktora nie jest zaliczana do tego limitu).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zapfaty. W razie opdinienia z zaptata kary umownej Zamawiajgcy moie zadac¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci z
tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§23
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, gdy:

a. Wykonawca jest w zwfoce z realizacjg prac w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw
okreslonych w §& 14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy (w zakresie Fazy | lub Fazy I) bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

c. Istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢
Przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 14 Umowy lub w zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia
takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaze sie, ze plan ten jest
niewystarczajgcy do dotrzymania terminu,

d. Wykonawca wykonuje prace objete Umowa z naruszeniem obowigzujgcych przepisow
lub wymagan technicznych, postanowien SIWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub
zalecenn Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajagcego do zaprzestania naruszen
ztozonego i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,
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e. Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit
usuniecia albo nie usungt wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
okreslonym w Umowie,

f. Zaistniata konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w granicach opisanych w § 13,

g. Z powodu btedéw sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszio do
odmowy wydania pozwolenia na budowe dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub w
czesci),

h. Z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy doszto do
odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w cafosci lub
w czesci),

i. Zamawiajgcy —z powodu dziatan lub zaniechan Wykonawcy — zostat obcigzony, grzywna,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego
wszczete postepowanie, ktére moze skutkowac natozeniem na niego takiej kary.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac¢ ztozone w terminie 6 miesiecy od powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajgcy
ma prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci Przedmiotu umowy, wadliwie
wykonanej czesci Przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci
Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na
czesé Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstapienia od Umowy (a ktéra nie jest objeta
skutkami odstgpienia).

§24
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
W przypadku gdy:
a. Zamawiajacy odmawia bez przyczyny podpisania protokotu Odbioru czesciowego lub
b. Zwtoka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni (z
zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktdrych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
zaptatg).
- wykonawca ma prawo odstagpi¢ od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego
do wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiajgcego oraz
zagdanym od Zamawiajgcego dziataniem) i bezskutecznym uptywie, co najmniej 30-dniowego
okresu, od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykonac swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu.

§25
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:
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a. wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym nalezgce do
Zamawiajgcego), urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach
Przedmiotu umowy dokumentacje, najpoiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowad usunigcie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robodt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu o odstapieniu
polecent Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robot.

§26
Obowiazki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru roboét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§27
Zmiany Umowy.
Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian istotnych postanowiert Umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy w przypadku wystapienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkdow:
a. zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki
podatku VAT).
- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
stawki podatku od towardéw i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w
ktérym musi wykazac rzeczywisty wpltyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéw
realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegotowe wyliczenia i zaleznosci migdzy
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zmiang stawki podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztdw realizacji Umowy.
Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wpltyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentdéw bedzie
pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta koszty
Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w 2zycie zmiany
przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardéw i ustug (VAT) majgcych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wodwczas, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwiekszeniem kosztow po stronie
Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen
pracownikéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w  wysokosci  minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w
realizacji Umowy.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktarym musi
wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji
Umowy. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po
ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony przystepujg do negocjacji w
zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wpltywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztow zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy;

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajagc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile Wykonawca
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wykaze rzeczywisty wplyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony
przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.
zmiany zasad gromadzenia i wysckosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylfacznie zmiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca )-pracownik.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wplyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na
zwiekszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegotowe wyliczenia i
zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie
10 dni od dnia zfozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw
zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i
obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentow bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w
przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci
wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych majgcych zastosowanie w
czasie realizacji niniejszej umowy. Woéwczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesé
prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom
natomiast wartos$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W przypadku wystgpienia Sity wyiszej — w takim przypadku termin wykonania
Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres w jakim realizacja Przedmiotu
umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu wystagpienia Sity wyzszej.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji
projektowej stosunku do PFU, ktora to koniecznos$c jest wynikiem zmian przepiséw
powszechnie obowigzujgcych lub norm, ktére zostaty wykorzystane przy sporzgdzaniu
PFU przez Zamawiajacego.

- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o
koniecznosci wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zasadnosci zmian, Strony sporzgdzg aneks przewidujgcy wprowadzenie
rozwigzan zamiennych w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, zgodnych
z aktualnymi normami oraz przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (f) dotycza juz wykonanej Dokumentacji
projektowej, w ramach aneksu sporzadzonego przy lit. (f), Strony moga dokonac zmiany
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Umowy rowniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla
wprowadzenia zmian.

W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczacego dodatkowych robot
budowlanych o ile wykonywanie tych dodatkowych robdét budowlanych wpfywa na
terminy wykonania poszczegélnych zakresow lub termin wykonania niniejszej Umowy -
w takim przypadku termin wykonania poszczegolnych zakreséw lub termin wykonania
Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robot
dodatkowych.

W przypadku zaistnienia przewlektosci postepowari administracyjnych w przedmiocie
uzyskania pozwolenia na budowe Ilub pozwolenia na uzytkowanie lub innych
postepowan, ktérych zakoriczenie jest niezbedne do wykonania catosci Przedmiotu
umowy - w takim wypadku, terminy okreslone w § 14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu o
okres przewlektosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia realizacji dodatkowych robdt budowlanych
nieobjetych zamowieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 2 ustawy Pzp na nastepujacych zasadach:

d.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego Umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci wraz z wyceng szacunkowg robot, przygotowang przez Wykonawce, na
zakres wskazany w protokole koniecznosci (do rozliczenia powykonawczo na podstawie
faktycznie wykonanych iloéci robot), potwierdzony przez Zamawiajacego i zatwierdzony
przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawierac uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP. Rozpoczecie
wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot umowy,
ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, odbywato sie
bedzie fakturami wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zapfaty
Wynagrodzenia. Wysoko$¢ wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposéb
nastepujacy:

ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw sporzadzonych przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji projektowej a ilosci wykonanych w tym okresie
robot wedtug obmiaru powykonawczo;

w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie o ktdrych
mowa wyzej cen jednostkowych, roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane bedg w oparciu o tresci zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie dla
wojewodztwa Slaskiego) za kwartat poprzedzajacy okres realizacji prac dodatkowych.

4. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrg aneks.
5. Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron do

wprowadzenia zmian.

§28
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Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe

Wszelkie oswiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszgce sie do lub
wynikajgce z realizacji Przedmiotu umowy, sktadane bedg w formie dokumentowej — droga
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 - pod rygorem niewaznosci. Jedli
postanowienia Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne
jest ztozenie go w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

a. doZamawiajgcego:

b. do Wykonawcy:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i Swieta) uwazane s3 za nadane dopiero w najblizszym dniu pracujacym.

Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie za
nadane dopiero dnia nastepnego — z zastrzezeniem ust. 4.

§29
Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach zwigzanych

z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢, gdy Umowa stanowi, ze
dana czynno$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody
Zamawiajgcego,

z chwilg ustanowienia Inspektora Nadzoru uwazia sie, ze czynno$¢ taka lub zadanie wymaga
rowniez uzyskania jego stanowiska.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis
jest wymagany na protokole odbioru oraz swiadectwach ptatnosci dla ich waznoéci i skutecznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywa¢ wszelkie czynnosci okreslone w
Umowie przyznane Zamawiajgcemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjatkiem skfadania
os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§30
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a. 0Od zniszczenia mienia z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000,00 PLN,
b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000,00 PLN.
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Zamawiajgcy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umow
opisanych w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5.000 zt za wszystkie szkody wynikajgce z danej umowy w
okresie ubezpieczenia), fgcznie suma franszyz od wszystkich umow ubezpieczenia nie moze
przekraczac¢ kwoty 10 000,00 zi.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegd6lnosci polisy ubezpieczenia, nie pdiniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§31

Poufnosé
Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani po
zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
jakichkolwiek informacji, materiatow lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie w
zwigzku
z wykonywaniem Umowy, czy
jakichkolwiek informacji, materiatow lub dokumentéw uzyskanych od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.
Nie dotyczy to informacji, materiatéw lub dokumentéw, ktére sg powszechnie dostepne albo
muszg by¢ ujawnione z mocy prawa - jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci
oraz natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze
pisemne Zgdanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania takiego wezwania wszelkich materiatow zawierajgcych wyniki prac, informacji,
materiatéw lub dokumentow.
W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢
drugg Strone bezzwiocznie o takiej okolicznosci celem umoiliwienia wspdtpracy w
przygotowaniu odpowiedzi na takg prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w
zwigzku z wymogiem prawnym do minimum, jakie musza zosta¢ ujawnione, a takze powzigc
wszelkie uzasadnione dziatania zmierzajagce do zapewnienia poufnego traktowania takich
informacji poufnych.
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Postanowienia Umowy dotyczace poufnosci bedg wigzagce dla obu Stron w okresie
obowigzywania niniejszej Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub zaprzestaniu wspétpracy
pomiedzy Stronami i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32
Sita Wyisza

Strony nin. umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czesciowe czy catkowite
niewykonanie swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej (wojna,
rewolucja, embargo, stan wyjatkowy, kleski zywiotowe, strajki lub inne globalne konflikty
pracownicze itp.), ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ ani wyeliminowane w chwili zawierania
nin. umowy, a ktore wystgpimy z przyczyn catkowicie niezaleznych od stron nin. Umowy w
okresie obowigzywania nin. Umowy.
Nie bedg uwazane za sity wyisze niedobory sity roboczej czy usterki sprzetu Wykonawcy, o ile
nie sg one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyzej.
W przypadku wystapienia sity wyiszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej
zobowigzan umownych - jest zobowigzana do powiadomienia drugiej strony na piémie w
terminie 24 godzin roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyiszej. Oficjalne pismo
stwierdzajgce fakt wystapienia sity wyiszej, potwierdzone przez upowazniong instytucja
paristwowa powinno zosta¢ wystane na adres drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.
W przypadku wystapienia okolicznosci sity wyziszej o charakterze krétkotrwatym tj. nie
przekraczajgcym 7 dni kalendarzowych (jak np. kleska zywiotowa, strajki, zamieszki) —
wykonanie zobowigzan przez strony bedzie opdinione o czas trwania w/w sity wyiszej,
potwierdzony przez instytucja wskazang w ust. 3. Strony majg Swiadomosé, ze w chwili
zawierania umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogtoszony jest stan epidemii w zwigzku z
epidemia choroby COVID-19 spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19 zwana
dalej Epidemig). Biorgc pod uwage to, Ze Przedmiotem Umowy jest realizacja robét
stanowigcych zadanie inwestycyjne opisane w § 1 Wykonawcy przystuguje prawo do
powotywania sie na przeszkody zwigzane z Epidemig wylacznie w przypadku wprowadzenia na
terenie kraju stanu wyjatkowego.
W przypadku, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemia, strona dotknieta niezwiocznie powiadomi o tym zdarzeniu druga
strong, przekazujgc wszelkie istotne fakty dotyczace takiego zdarzenia oraz przewidywany okres
przeszkody w realizacji zobowigzan.
§31
Postanowienia koricowe

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie spory zwigzane z Umowa bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego,
ktory to jest sadem wytgcznie wiasciwym dla sporow zwigzanych z niniejsza Umowa.
Integralng czesciag Umowy s3 nastepujgce zatgczniki do Umowy:

a. SIWZ, wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci wymienionym z nazwy w tresci niniejszej

umowy - Zatgcznik nr 1 do Umowy,
b. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,
c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i— Zatacznik nr 3 do Umowy,
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d. Dokumenty dotyczgce trawy syntetycznej przewidzianej do zabudowania (pkt. 14.1.5.

SIWZ);

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium - Zatacznik nr 4,
raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy - Zatgcznik nr 5

karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta -
Zatacznik nr 6,

aktualny dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) - Zatacznik nr 7,

atest PZH trawy syntetycznej - Zatacznik nr 8,

autoryzacja producenta trawy syntetycznej - Zatgcznik nr 9.

raport z badan testu na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej -
Zatacznik nr 10

sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawartos¢ metali
ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych -zatacznik nr 11

Zatgczniki do SIWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty do niej

fizycznie zatgczone, stanowig jej integralng czesc i okreslajg prawa i obowigzki stron na rowni

z trescig Umowy.

Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowgq a jej zatacznikami oraz przywotanymi

w niej dokumentami, Strony ustalajg nastepujgcg hierarchie (w kolejnosci waznosci):
a. Umowa,

b. SIWZ,
c. PFU,
d.

Oferta Wykonawcy,

— przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robot budowlanych, ktore Wykonawca
ma wykonac zgodnie z PFU, sa wylaczone tylko i wytacznie takie, o ktérych Umowa lub SIWZ
wyraznie o tym stanowig. Brak powtodrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan
wymienionych w PFU, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich

realizacji.

Wykonawca:

Zamawiajacy:
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