Umowa o wykonanie robét budowlanych i prac projektowych
zawarta w dniu w Bytomiu
pomiedzy:

Bytomski Sport Polonia Bytom Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Bytomiu, ul. Kolejowa
2a, 41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000527357, NIP: 626 301 64 96, REGON:
243699530, kapitat zaktadowy: 42 483.700,00 zi, reprezentowana przez:

1) Stawomira Kaminskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”,

, reprezentowanym przez: , Zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,, Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego W trybie ...........oeeeeeeeeeeeeeeeeieeecieervenn , ha podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie
....................................................................................................................................................... (nazwa
nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg,
co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji obiektu sportu
i rekreacji, boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem, budowg niezbednych elementéw
zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania pt. ,,Modernizacja
i rozbudowa zespotu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej

|”

i ul. Pitkarskiej w Bytomiu — Etap II” realizowanego przy jednoczesnej transformacji terenéw
pogdrniczych” — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: ,Przedmiot umowy”).

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujgce fazy:

a. Faza | — wykonanie Dokumentacji projektowej w rozumieniu pkt. 1.7 PFU, ktérej zakres
szczegdtowo opisuje w pkt. 2.1 PFU Faza |, w szczegdlnosci wykonanie prac przedprojektowych
i projektowych z pozyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, branzowe projekty techniczne) uzgodnienia z policjg, uzgodnienie
projektéw z odpowiednig komdrka PZPN oraz zgodnie z Ustawg z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych, sporzadzenie STWiIORB, przedmiaréw robét budowlanych,
kosztorysy dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla

wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11



wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejze
ustawy) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

b. Faza Il — wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych szczegétowo opisanych w pkt. 2.1.
PFU Faza Il obejmujacych wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa
petnowymiarowego boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z trybunami o stalowej gtdwnej konstrukcji nosnej, budowa w stanie surowym
zamknietym trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy
€.a.1200m’. oraz powierzchni uzytkowej c.a. 3100m? roboty wykoriczeniowe kondygnacji
parteru w zakresie przewidzianym do funkcjonowania Akademii Pitkarskiej, komplet przytaczy
i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami aktualnego podrecznika
licencyjnego PZPN dla Il ligi, wraz z uzyskaniem warunkowego lub czesciowego pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich elementdw zaprojektowanych w Fazie |,

3. Szczegdétowy zakres oraz opis prac, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach
Przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (,SIWZ”),
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi zatgcznikami, a w szczegélnosci
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (,,PFU”), stanowigcym Zatgcznik nr 4 do SIWZ oraz
Koncepcjg Programowo-Przestrzenng (,,KPP”), stanowigcg Zatgcznik nr Z5 do PFU.

4. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktérych wykonanie

okaze sie niezbedne do osiggniecia rezultatow zaktadanych w PFU, nawet jesli te nie zostaty tam
wprost wymienione, ale ktdrych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w PFU
rezultatow.

5. Jesli dla wykonania Przedmiotu Umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolenn, pozwolen, zaswiadczen,, dokumentacji, itp. — Wykonawca jest
zobowigzany je uzyska¢ we wtasnym zakresie (na wtasny koszt i ryzyko), a Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dostarczenia innych dokumentéw poza wskazanymi w ust. 3.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z:

a. Umowg, Ofertg Wykonawcy oraz SIWZ i PFU (réwniez, jesli te wymogi okreslane sg w
postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji) oraz Dokumentacjg projektowa;

b. Obowigzujagcymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w PFU,
przepisami powszechnie obowigzujgcymi (nawet jesli te wprost nie zostaty przywotane
w PFU, ale znajdg zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie Przedmiotu
umowy). Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do wszelkich wytycznych oraz
wymogoéw wydanych przez wtasciwe organy (w zakresie ich kompetencji), jesli te maja
zastosowanie odnosnie sposobu wykonania Przedmiotu umowy (biorac pod uwage jego
planowane zastosowanie) lub znajdg zastosowanie na skutek rozpoczecia przez
Zamawiajgcego prowadzenia z nim zamierzonej dziatalnosci, ktéra opisana jest w PFU;

c. Zasadami wiedzy technicznej;
Zachowaniem nalezytej starannosci, przy czym Wykonawca osSwiadcza, ze w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje sie
prowadzeniem robdt budowlanych i prac projektowych objetych Przedmiotem umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. Zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat je
i nie wnosi do nich (ani do ich poszczegdlnych elementéw) zadnych zastrzezen, a nadto
oswiadcza, ze na ich podstawie jest w stanie zrealizowaé Przedmiot umowy w terminie
okreslonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonym.



Jakiekolwiek pdzniejsze zastrzezenia Wykonawcy, co do tresci PFU lub pozostatych
dokumentéw wskazanych w ust. 3, ich kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci nie beda
stanowi¢ podstawy do zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia oraz zmiany
termindéw okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu poprzedzajgcym nie
uchybia obowigzkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8;

b. Przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z terenem. Wykonawca
oswiadcza, ze przeprowadzit z nalezytg starannoscig ogledziny i kontrole terenu, na
ktérym bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami przylegtymi,
umiejscowieniem istniejgcych instalacji, mozliwosciami zasilania w media, drogami
dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen;

8. W przypadku zauwazenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy sprzecznosci, btedéw lub
nieaktualnosci jakichkolwiek postanowien PFU lub w ktérymkolwiek z pozostatych dokumentéw
wskazanych w ust. 3 (w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU
prowadzita do rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi
normami lub innymi przepisami powszechnie obowigzujgcymi), Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie
Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacje prac w tej mierze do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajgcego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

9. llekroé¢ PFU dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci PFU,
wprowadzenie takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci. To samo tyczy sie sytuacji, w ktérych PFU przewiduje
rozwigzania alternatywne.

§2
Wykonanie Dokumentacji projektowej (Fazal )
1. W ramach Fazy |, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje projektows, przekazac

do niej prawa autorskie oraz uzyska¢ ostateczng decyzje pozwolenia na budowe — dla zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 — zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym w PFU
(pkt. 2.1 PFU Faza I). Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone przez m.in.
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz
na etapie robdt budowlanych. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w dokumentacji
projektowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
objeta zamodwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ Faze | w podziale na nastepujace czesci:
a. Dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe,
b. Dostarczenie pozostatych elementéw Dokumentacji projektowe] (nieobjetych lit. a),
w szczegolnosci projektéw wykonawczych, projektéw technicznych, przedmiardéw,
kosztorysow dla  kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach
przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem
wykonawczym do ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych, wydanym na podstawie
art. 34 ust. 2 tejze ustawy) oraz specyfikacji technicznych STWIORB.



10.

11.

12.

W ramach wynagrodzenia za Faze |, Wykonawca jest zobowigzany swiadczyé przez caty okres
obowigzywania Umowy — do dnia uptywu okresu gwarancji, ustuge nadzoru autorskiego,
w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzagdzona w formie papierowej: projekt budowlany w 4
egzemplarzach dla celéw pozwolenia na budowe oraz w trzech egzemplarzach przekazana
Zamawiajgcemu, projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja w czterech egzemplarzach
przekazana Zamawiajgcemu. Wykonawca przekaze ponadto dwa komplety dokumentacji w
wersji elektronicznej, w formacie pdf i dwg.

Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a), sporzadzona na bazie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wymaga ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 lit. (a) i (b) zostanie
dokonany odbidr czesciowy. W celu dokonania odbioru czesciowego, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego (w sposdb wskazany w § 28) o gotowosci do dokonania odbioru, jednoczesnie
(razem z zawiadomieniem) przesytajac mu:

a. W przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 lit. (a) - Dokumentacje projektowg
wymieniong w ust. 2 lit. (a) wraz z oryginatem pozwolenia na budowe (zaopatrzonym w
adnotacje o jego ostatecznosci),

b. W przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 lit.
(b) — dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci
Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktérego ma stuzy¢ i kompletnosci
przedmiaréw, kosztorysdw i zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca przedtozy tak sporzadzong
dokumentacje wraz z oswiadczeniami do odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy, o ktérym mowa w ust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych w § 17 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru lub odméwié jego dokonania w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych powyzej.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki czy btedy w
dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowag, za koordynacje miedzybranzowg
dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do
wprowadzenia, aby zrealizowac inwestycje spetniajgcy zatozony cel.

Przed przystgpieniem do wykonywania Dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi i
uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.

W miare wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej wspodtpracy
Stron, Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac z Zamawiajgcym efekt wykonanych
prac. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia do efektédw prac, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia — chyba, ze z danej uwagi wynika zgdanie wprowadzenia
zmian sprzecznych z PFU i KPP, przepisami powszechnie obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy
technicznej. sztuki budowlanej.

W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢

i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
,Harmonogram”). Szczegétowe regulacje dotyczace Harmonogramu okresla § 3 Umowy.

Razem z przekazaniem przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej Dokumentacji na



zasadach okreslonych w § 20 Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nabycie przez
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady i oraz obowigzku ich usuniecia, a ewentualne
odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy nie wptynie na skutecznos¢ nabycia przez
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do tej dokumentacji — chyba, ze z oswiadczenia
Zamawiajgcego o odstgpieniu bedzie wynikac inacze;j.

13. W celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnien wymaganych
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego
petnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.

14. Wykonawca zobowigzany jest reprezentowaé Zamawiajgcego w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu
niezwtocznie (nie dalej niz w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopie kazdego pisma,
ktdore skierowat do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
stanowisko Zamawiajgcego przy wnioskach oraz innych pismach sktadanych do organu.

15. Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajgcego przez Wykonawce dotyczy catego
postepowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowe — w tym w postepowaniu
odwotawczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie Wykonawca — w zakresie
w jakim z przepisdw powszechnie obowigzujacych lub decyzji organu bedzie wynikac, ze
zostanie nimi obcigzony Zamawiajacy.

§3
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
1. Po odbiorze koAcowym Fazy |, Wykonawca przystagpi do realizacji Fazy Il — wykonanie

zaprojektowanych robét  budowlanych.
2. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic i

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
,Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy.
3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporzadzony zostanie w formie opisowo-graficznej
i zawierac bedzie:
a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw prowadzenia prac projektowych
z uwzglednieniem uzgodnien dokumentacyjnych, wystgpied do organdw administracji,
planowanych terminéw otrzymania decyzji;
b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych
z wyszczegdlnieniem wartosci ujetych robét ,
c) planowane daty dostaw materiatéw i urzadzen umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robét
budowlanych wraz z wyszczegdlnieniem wartosci;
d) planowane daty préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych; przeroby finansowe
w okresach miesiecznych,
e) liczbe o0séb realizujgcych poszczegdlne klasy robdét budowlanych  wskazanych
w rozporzadzeniu w sprawie wykazu robét budowlanych.
4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzgledni¢ terminy i wartosci prac projektowych Fazy

oraz uwzglednié¢ terminy i wartosci realizacji robét budowlanych w zakresie Fazy Il,z rozbiciem na
poszczegdlne miesigce.



5. Harmonogram musi by¢ zgodny z Umowag oraz Ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy odmowi
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:
a) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujaca
dokumentacja,
b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji termindw Umowy,
c¢) Wykonawca nie uwzgledni wprowadzenia do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego sporzadzony i uzgodniony harmonogram w terminie nie
pozniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy rowniez w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
uzasadnionych zastrzezenn do Harmonogramu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji
przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5, Zamawiajacy — niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy
kara umowng zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2 lit. e).

84
Zakres wykonania robét budowlanych (Faza )
1. Zakres robdt budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Fazy Il

szczegdtowo okresla PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.

2. Za wykonanie Fazy Il, uwaza sie wykonanie wszystkich robdét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, w szczegélnoSci:robdt budowlanych zwigzanych z budowg
petnowymiarowego boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z trybunami o stalowej gtdwnej konstrukcji nosnej, budowa w stanie surowym zamknietym
trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy c.a.1200m? oraz
powierzchni uzytkowej c.a. 3100m? roboty wykorczeniowe kondygnacji parteru w zakresie
przewidzianym do funkcjonowania Akademii Pitkarskiej, wykonanie kompletu przytaczy i sieci,
kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami aktualnego podrecznika licencyjnego
PZPN dla Il ligi oraz dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw (okreslonych w
PFU) oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich obiektéw wykonanych w ramach Przedmiotu umowy.

§5
Sposéb wykonania robot budowlanych (Faza ll)
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty objete Fazg Il zgodnie z Umowg oraz jej

zatgcznikami.

2. Wykonawca przystapi do realizacji prac budowlanych po zakoniczeniu Fazy | oraz po
przedstawieniu Zamawiajgcemu oraz akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw
okreslonych w Umowie oraz PFU, ktdrych przedtozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych, a w szczegélnosci:

a. Listy pracownikow,

b. Planu BIOZ,

c. Plan organizacji terenu budowy,

d. Zestawienie Podwykonawcéw znanych Wykonawcy na etapie realizacji robot
budowlanych wraz z projektami uméw o podwykonawstwo,



e. Wszelkich niezbednych pozwolen i potwierdzen dokonania we wifasciwym terminie
zgtoszen wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcymi dla rozpoczecia prac
budowlanych.

3. Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé jedynie mienie niezbedne do
wykonywania prac wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezagcym do
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zapoznat sie z warunkami i dostepnoscia potrzebnych do realizacji mediéw i ponosi
koszty doprowadzenia i poboru medidw.

5. Teren budowy oraz tereny przylegte po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac
wraz z wywozem gruzu, odpaddéw budowlanych, wszelkich pozostatosci oraz ponies¢ koszty ich
utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na Zzadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpadéw lub odpowiednie
zaswiadczenia potwierdzajgce utylizacje bgdz zagospodarowanie odpaddw.

6. Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzatac
i uporzgdkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz z terenami do niego
przylegtymi do wtasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji Przedmiotu umowy doszto
do uszkodzenia nawierzchni drdg, parkingdw lub trawnikéw etc., Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzié je do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowag, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $smieré oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy

ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$¢
zastosowanych do robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych, posiadajgcych
wtasciwe uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadajgcych
kompetencje i doswiadczenie wymagane trescig SIWZ,

c) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,



d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) kazdorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych Ilub kanalizacji wykonywanych
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcje tv oraz zatacza kopie inspekcji
na nosniku elektronicznym z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw kanalizacji;

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

|) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robdt,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawcze;j.

g) wnioskow materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

zakonczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W odbiorze robdt zanikajgcych bierze udziat kierownik budowy

lub kierownik robét wtasciwej branzy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i

jest odpowiedzialny za odebranie we wtasciwej jakosci powierzonej czesci robdt budowlanych.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu Odbioru

Koncowego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzied zakonczenia robdét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i

uzytkowania budynku, urzgdzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych

Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;
3) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) terenu budowy;
4) wspoétpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbidr robdét budowlanych;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy



§8
Personel Wykonawcy
Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zapewnia — na swodj koszt i swojg

odpowiedzialnos¢ wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWIZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych wynikato, ze dany zakres robét moze wykonywaé jedynie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robét moze byé wykonywany tylko
pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie (w kazdym dniu
wykonywania robét) w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwaé krdocej
niz 2 nieprzerwane godziny.
Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy. Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP o ktérym mowa w art. 208
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020. 1320).
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien
budowlanych i aktualnych zaswiadczen z wtasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego nie pdzniej niz
w chwili wydania terenu budowy;
Zamawiajgcy ma prawo (na kazdym etapie realizacji Przedmiotu umowy) Zzadaé zmian
kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce innej osoby o nie nizszych
kwalifikacjach
i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niezwtocznie
zapewni inng osobe, ktéra obejmie stanowisko kierownika budowy (a, ktdre wczesniej nie
petnita tego stanowiska w ramach realizacji Przedmiotu umowy) — tak, aby zostata zapewniona
ciggtosc realizacji prac.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudni¢ osoby
wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w zakres Przedmiotu umowy na podstawie umowy o
prace. Wymadg ten dotyczy osdéb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkdéw),
zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny),
roboty wykonczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji
elektrycznych, instalacyjne - instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
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9.

c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy lub uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy lub uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

11.

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9
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Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie, zwane dalej

materiatami, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé¢ do realizacji Przedmiotu umowy
okresla PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegétowienia materiatow
w Dokumentacji projektowej lub Zestawieniu Materiatowym.

Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupic i
dostarczy¢ na wtasny koszt wszystkie materiaty (a takie urzadzenia, sprzet i wyposazenie)
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji
projektowej i PFU.

Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzagdzen w ramach robé6t budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ,Wniosek materiatowy”
zawierajgcy (zgodnie z pkt. 4.2.3.1. PFU) propozycje materiatdéw, ktére zostang
wykorzystane/zabudowane wraz z kompletem dokumentéw Swiadczacych, ze wnioskowane
materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz s3 zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU.

Wykorzystanie materiatéw wskazanych w ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na przedmiotowym druku Wniosku materiatowego. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni od
whiesienia “Wniosku Materiatowego” drogg pisemng lub mailowa, upowaznia Wykonawce do
uznania przez Zamawiajacego, materiatu jako wifasciwego i zgodnego. Zadne z dziatan
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z wykorzystywania jedynie
materiatdw i urzadzen  dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem,
wymaganiami PFU i dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji Przedmiotu
umowy materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajgce wymogoéw, o ktérych mowa
w ust. 1 - 4, Zamawiajacy nakaze Wykonawcy wymiane materiatéw lub urzadzen
kwestionowanych na materiaty lub urzagdzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie w jakim zostata wykonany przy wykorzystaniu
materiatow lub urzadzen niespetniajgcych warunkéw Umowy. Koniecznos¢ przerwania robot
budowlanych lub ponownego wykonania robdt z tego powodu nie ma wptywu na termin
wykonania robét okreslony w Umowie, ani na wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w
ust. 5, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu naruszenia

przy wykonywaniu Umowy ktéregokolwiek z postanowien Umowy, w tym SIWZ i PFU oraz
przepiséw powszechnie obowigzujgcych, réwniez w przypadku, jesli z ustawy wynika, ze
adresatem danego obowigzku lub zakazu jest Zamawiajgcy. Jesli na skutek dziatan Wykonawcy,
Zamawiajgcy zostanie obcigzony grzywnga, karg pieniezng lub optatg (albo innego rodzaju
podobnym sSwiadczeniem) przez witasciwy organ administracji publicznej lub samorzadowej lub
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sad, albo jesli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiajgcemu roszczenie, Wykonawca
obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcié
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku z tym koszty (w tym réwniez koszty ewentualnej
pomocy adwokackiej oraz kosztéw obrony przed sadem lub innym organem powotanym do
rozstrzygania tego typu sporéw) powstate w zwigzku z takimi dziataniami, co nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie innych postanowien
Umowy.

Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za catosé terenu budowy oraz Przedmiot umowy
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu
budowy, do momentu Odbioru konrcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za zdarzenia majace
miejsce na terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza
terenem budowy, ale majace swoje zrédto na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez
Zamawiajgcego do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za swoje dziatania (oraz
podmiotéw, ktérymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje) zwigzane z wykonaniem Umowy.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wykonania prac w $ci$le okreslonym terminie, Strony
wylaczajg stosowanie przepisu art. 357" kodeksu cywilnego dla stosunku prawnego objetego
niniejsza Umowa.

§11
Sprawozdawczos¢
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach

wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.

W okresie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu miesiecznych raportdw. Raporty winny zawiera¢ informacje o stanie
zaawansowania realizacji Przedmiotu umowy oraz wystepujacych trudnosciach w jego realizacji
(raportowaniu zagrozen dla terminowego i jakosciowego ukoriczenia prac) z uwzglednieniem
dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw robdt, réwniez z czynnosci
odbiorowych. Raporty beda sktadane w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie
CD/DVD. W raportach miesiecznych Wykonawca dotaczy (na ptycie CD/DVD lub dysku
zewnetrznym) fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie elektronicznej (pliki Zrodtowe
ze zdjeciami w formacie jpg.), ktére muszg by¢ wykonane w jakosci umozliwiajgcej wydruk w
formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczos¢ matrycy 12min pikseli,
wymaga sie, aby fotografie byly ostre, wykonane przy duzej gtebi ostrosci, kadrowane w taki
sposoéb, aby zachowac piony i poziomy.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu (oraz osobom przez niego
upowaznionym) w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli,
kontroli realizowanych robdt, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji Przedmiotu umowy. To samo tyczy sie pracownikéw
organdw nadzoru, ustawowo upowaznionych do kontroli robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy.
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4.

10.

W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci zaistniatych w
toku robdét budowlanych, ktéra moze mie¢ wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego (nie dalej niz w
terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) — na pisSmie, pod rygorem niewaznosci — ze wskazaniem
oraz opisaniem tej okolicznosci oraz jej mozliwym wptywem na terminowe ukoriczenie
Przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w braku zawiadomienia Zamawiajgcego
o takiej okolicznosci w terminie, Wykonawca nie bedzie modgt sie na nig powotywac na
pozZniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawce.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoniczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajda inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakoiczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do
zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczestwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia o0séb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunkéw pogodowych przedstawi
propozycje programu naprawczego. ,

gdyby ich kontynuacja mogta wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robdt budowlanych.

§12
Udziat Podwykonawcow
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach

okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robdt budowlanych) oraz PZP. W
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takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, ktéry jest podmiotem, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia w wyniku ktérego zawarto Umowe.

3. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: it crrreriririeiiees cvveevveiesenee e , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

§13
Ustanowienie podwykonawcoéw po zawarciu Umowy.
1. Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy moze nastgpi¢ jedynie na zasadach

okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna w spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a szczegdtowy przedmiot umowy
powinien by¢ zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzgdzone w ramach
Dokumentacji projektowej lub PFU;

b) Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

c¢) Umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowg i nieodwotfalng zgode stron na zaptate przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z ust. 17.

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
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f)

h)

9.

w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumenty, os$wiadczenia i wyjasnienia dotyczace realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. Uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b. Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego i podwykonawcy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni moze zgtosi¢ zastrzezenia do przekazanego projektu umowy ,
jesli projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.

W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawstwa przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, e osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 — 8.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 1 — 8.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajacy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetfniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu Ilub braku zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17.
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21.

22.

23.

Zamawiajgcy informuje mozliwosci zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci, co do
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zamawiajacy moze:
a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu
sgdowego, kosztami sgdowymi w tej mierze zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potrgcié¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat zgodnie z ust. 17
na taczng sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§14
Terminy realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 21 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z
zachowaniem nastepujgcych termindw posrednich:
a. Termin realizacji robdt Faza | o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w terminie 6 miesiecy
od dnia podpisania Umowy
b. Termin realizacji robot Faza ll, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminie 21 miesiecy
od dnia podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie nie
pdzniej niz 7 dni od zakonczenia Fazy |.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Tres¢ Harmonogramu nie moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1 2.

§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ____ ztotych netto.
Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie powiekszone o podatek
VAT z uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT.
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Wynagrodzenie powiekszone o podatek VAT tj. brutto __ ztotych (dalej, wynagrodzenie w
kwocie brutto okreslane jest mianem ,Wynagrodzenia”).

Okredlone w Woynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami
projektowymi, robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz
innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty
robocizny, urzadzen i materiatdéw, ustug, koszty wszelkich robdt przygotowawczych oraz
towarzyszacych czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w
weekendy i Swieta, koszty ewentualnych przestojéw, koszty dziatan majgcych na celu ochrone
robot przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koricowego,
transportu na terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wtasnego
zaplecza budowy, koszty sprzatania terenu budowy biezgcego i koncowego przed odbiorami,
koszty utrzymania porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym, koszty sktadowania i
utylizacji odpaddw, smieci wytworzonych przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie
z Ustawq o ochronie srodowiska, Ustawq o odpadach, Ustawq o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych czynnosci, ktére
Wykonawca zobowigzat sie wykonaé, zgodnie z Umowg, w tym jej zatgcznikami, przepisami
prawa i normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek przed
odbiorem koncowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca wkalkulowat w swojg wycene ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatéw, robét i
ustug, tym samym nie bedzie miat w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen zwigzanych z
takim wzrostem cen.

Przedmiary robot okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy
i obowigzujg Strony wyltacznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na
ryczattowy charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Btedy lub omytki rachunkowe w
kalkulacji sporzgdzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robdt a ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane cze$ciowo (ptatnosci czesciowe) zgodnie z harmonogramem:

a. Zarealizacje Fazy |, w ten sposob, ze:

i. 60 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (a)

ii. 40 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (b) oraz
uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe,

b. Zarealizacje Fazy Il, w ten sposdb, ze:

i. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego czesciami (ptatnosci
czesciowe), za prawidtowo wykonane czesci robot budowlanych, zgodnie z
podziatem wskazanym w dokumencie: ,Harmonogram Finansowo Rzeczowy”
(stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy) — po odbiorze prac objetych danym
etapem, potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego

ii. Suma wynagrodzen czesciowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zaptaconych za
wykonanie Fazy Il nie moze przekroczyé 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostata
cze$¢ Wynagrodzenia (10% catosci Wynagrodzenia) zostanie zaptacona po
odbiorze koncowym catosci Przedmiotu umowy.
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7. Poza ptatnosciami opisanymi w ust. 6, Strony nie przewidujg mozliwosci dokonywania innych
ptatnosci czesciowych lub zaliczek.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych
Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

1. Podstawag do zaptaty:

a. wynagrodzenia czesciowego jest protokot odbioru czesciowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

b. wynagrodzenia korcowego - obejmujgcego zaptate catosci Wynagrodzenia
(z uwzglednieniem wczesniej zaptaconych wynagrodzen na podstawie czeSciowych
protokotdw odbioru) jest protokét odbioru koncowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

2. Jako podstawe do zaptaty wynagrodzenia za prace objete protokotem odbioru czesciowego
uwzglednia sie jedynie te zakresy robdt budowlanych, ktére zostaty w danym okresie
rozliczeniowym zakoriczone w catosci bioragc pod uwage pozycje wskazang w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym.

3. Podstawg ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia czesciowego s3:

a. za realizacje Fazy | - s3 kwoty opisane w § 15 ust. 6 lit. (a.) oraz protokoty odbiorow
czesciowych potwierdzajgce wykonanie prac opisanych w § 2 Umowy wraz okreslong
wartoscig prac;

b. za realizacje Fazy Il (opisana w § 15 ust. 6 lit. (b.) pkt. i) zakres robdt budowlanych
odebranych przez Zamawiajagcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego
kompletnie wykonanych pozycji Harmonogramu wraz z wartoscia wynikajaca z
zatwierdzonego harmonogramu.,

4. Wynagrodzenie koncowe obejmowac bedzie cato$¢ prac projektowych i robét budowlanych
wykonanych przez Wykonawce wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy, a nalezna kwota
zostanie pomniejszona o sume zaptaconych juz wynagrodzen na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych. Kwota nalezna Wykonawcy w ramach wynagrodzenia koricowego nie
moze przekracza¢ kwoty Wynagrodzenia — nawet, jesli zakres prac objetych protokotami
odbioru bedzie wskazywat na wiekszy zakres prac niz wynikajacy z przedmiaréw, co Wykonawca
akceptuje. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy (niezaleznie od podstawy i
przyczyny), kwota nalezna w ramach wynagrodzenia koricowego zostanie odpowiednio
pomniejszona — o warto$¢ niewykonanych prac.

5. Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedg w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim
protokotem odbioru lub Protokotem odbioru koncowego, pod warunkiem, ze te zostaty
wystawione zgodnie z Umowg oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.

6. Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedy dokonywane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy wskazanym na fakturze.
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11.

12.

13.

14.

Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ wykaz podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury.
Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podwykonawcy, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych
przez niego oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
(bez wzgledu na fakt czy wykonywali prace opisane w tym wykazie czy tez nie), z zastrzezeniem,
ze obowigzek ten nie bedzie dotyczyt podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktorzy w
catosci zrealizowali zakres robot, dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i
potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.

W wykazie tym powinny by¢ zawarte wierzytelnosci wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw wobec Wykonawcy za prace objete rozliczang fakturg, ze wskazaniem ich
wysokosci oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy majg w nim
zawrze¢ osSwiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci stanowig catos¢ ich wierzytelnosci
wobec Wykonawcy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania bedzie: potwierdzenie przelewu oraz
pisemne o$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu
kwote. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu
dokumentéw Zamawiajagcemu najpdzniej na 7 dni przez terminem zapfaty faktury czesciowej
oraz faktury konricowej. Brak pisemnych oswiadczedn podwykonawcy lub dokumentéw
bankowych potwierdzajacych przelew s$rodkéw na konto podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie skutkowato wstrzymaniem zaptfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji — jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez Zamawiajgcego procedury
wyjasniajacej zgodnie z § 13.

Za date zapfaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (pod rygorem
niewaznosci). Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ na kazdej z wystawianej faktur VAT
wzmianke o zakazie zbywania wierzytelnosci, a brak zamieszczenia tej wzmianki bedzie stanowit
podstawe do odmowy przyjecia faktury przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie byt
wskazany na tzw. ,biatej liscie podatnikdw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby
rachunek ten byt przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z dokonaniem zapfaty, informujagc o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku
widniejgcego na takiej liscie. Brak dokonania zaptaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako
opo6znienie Zamawiajgcego w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktory jest
podatnikiem VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy dziata kilka podmiotéw (w ramach konsorcjum, spoétki
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), sg oni wierzycielami solidarnymi wobec
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach
opisanych w art. 367 § 1i 2 KC), a Zamawiajacy jest zobowigzany dokonac tylko jednej ptatnosci
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wobec ktéregokolwiek z nich — chyba, ze z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wynika inaczej.

§17
Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér czesciowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie:

a. Odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b. Odbioréw czesciowych;

c. Odbioru koricowego;

d. Odbioru pogwarancyjnego.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajacy
przystgpi do potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce
terminie.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2.
W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robét, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczyé Projektant sprawujgcy nadzor
autorski, rzeczoznawca budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo
Kazdorazowo po wykonaniu elementu robét ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg w dzienniku budowy
Po zakonczeniu podbudowy pod boisko, przed rozpoczeciem instalowania warstwy
amortyzujgcej, wykonawca przedstawi opinie geologa posiadajgcego uprawnienia kategorii VI, o
prawidtowosci i wykonania podbudowy pod wzgledem parametrow nosnosci oraz pod
wzgledem parametrow gwarantujgcych wtasciwa prace drenazu.
W przypadku niezgtoszenia (w sposdb okreslony w Umowie) gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, na
pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje roboty, ktdre nie zostaty sprawdzone
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 3. W przypadku, gdy okaze sie, ze roboty zostaty
wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze
przywrocenia robdét do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca — w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia
gotowosci do odbioru w sposéb opisany w Umowie.
Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbioréw czesciowych:
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a. Dla Fazy | - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie z
czesciami opisanymi w § 2 ust. 2 Umowy.

b. Dla Fazy Il - po zakoriczeniu realizacji danego elementu robdét budowlanych wskazanego
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

W zakresie odbiorow czesciowych dla Fazy Il, na 7 dni przed planowanym dniem przystgpienia
do odbioru czesciowego (wynikajgcym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a. dokument okreslajgcy stan zaawansowania robdt, wskazujgcy w szczegdlnosci
procentowy zakres zaawansowania robdt na dzien jego sporzadzenia w stosunku do
przedmiaru oraz

b. propozycje rozliczenia (wysokosci wynagrodzenia czeSciowego) za zakres prac objety
odbiorem.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie
odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robdt z Umowa. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpic
do odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakorczy¢ odbiér w terminie do 7 dni
od dnia przystgpienia do niego — chyba, ze dla poszczegdlnych odbiorow Umowa stanowi inaczej
lub jesli przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmowi
odbioru i przyjecia robot objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady w terminie 14 dni.

Prace, ktore zostaty wykonane prawidtowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostang przez
Zamawiajgcego przyjete — chyba, ze wady stwierdzone w innych pracach sg z nimi tak scisle
zwigzane, ze nie mozna ustali¢ prawidtowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia prac réwniez w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w ust. 4, to Zamawiajacy
ma prawo, wedle swojego uznania:

a. Zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy ma prawo wedle wilasnego wyboru, pokry¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub z kolejnej naleinej czesci
Wynagrodzenia Wykonawcy, lub

b. Wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych $wiadczen (réwniez za prace nieobjete dang
inspekcja techniczng) do czasu usuniecia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktorym
Wykonawca miat doprowadzi¢ Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.

Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru czesciowego . Protokét
podpisuje: w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Protokot ten — w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie
z Umowa w szczegdlnosci zgodnie z elementami robdt wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci. Protokét niezawierajacy podpiséw wszystkich oséb, nie
bedzie stanowit podstawy do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ani wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

Podpisanie przez inspektordw nadzoru inwestorskiego protokotu Odbioru czesciowego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac
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objetych protokotem, ani nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym
zakresie oraz nie moze by¢ traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.
Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie
stanowi podstawy do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru przez Wykonawce oraz
nie stanowi podstawy do milczacego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch prébny
Jesli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzagdzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
przeprowadzi proby (w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga),
sprawdzenia lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch
prébny).
Przed przystgpieniem do powyiszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu
instrukcje uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji
objetych odbiorem. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koncowym.
W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niezbednej kalibracji i
regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym, tak aby urzadzenia lub instalacje nim
objete osiggnety wiasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie
zostaty okreslone, to tak aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
prawidtowej eksploatacji.
Ruch prébny wszystkich instalacji i urzadzen zostanie powtérzony przy Odbiorze koicowym.

§18

Odbidér koncowy
Odbidr koricowy nastgpi po zakonczeniu realizacji catosci Przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do Odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku
budowy oraz zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru korcowego, Zamawiajagcy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Wykonawcy wyznaczy termin Odbioru
Koncowego.
Razem ze zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:
oswiadczenie kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy
prawo budowlane.
kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakoscig materiatéw i urzadzen
w formie Operatu Kolaudacyjnego
protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddéw kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we wiasciwej specjalnosci,
instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementéw w szczegdlnosci boiska o
nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza socjalnego,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
Dziennik budowy,
oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla catosci zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz Zamawiajgcemu wczesniej
przekazane),
propozycje Koicowego Swiadectwa Ptatnosci.
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W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad, btedéw lub brakéw w dokumentacji

opisanej w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, bfedy, braki w tej

dokumentacji w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru

Koncowego. Brak uzupetnienia dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie

skutkowat odmowa przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koricowego w przypadku:

a. stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ (w catosci lub
w czesci);

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej 3 lub

stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

c. stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robdt objetych Przedmiotem umowy.
Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajace sie do
usuniecia lub jezeli braki , wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru:

L

zada¢ wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi (w catosci lub w czesci);

o

zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(w catosci lub w czesci);

c. zadad obnizenia Wynagrodzenia;

d. odstgpi¢ od Umowy (na zasadach okreslonych w § 23 Umowy).
Uprzednie dokonanie odbioréw czesciowych nie niweczy roszczen Zamawiajgcego z tytutu wad
zakreséw robét bedacych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie niweczy uprawnienia
Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koricowego o rozliczenia dokonane na
podstawie odbioréw czesciowych.
Z Odbioru Koncowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego Protokot Odbioru
Koricowego. Protokét podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca oraz Zamawiajacy.
Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem, ani nie
stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie stanowi
pokwitowania nalezytego wykonania prac.

§19
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty(w tym zastosowane materiaty i urzagdzenia)
na okres ......cceeueu. liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji, nie krétszy jednak niz
wynikajgcy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
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Gwarancjg objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 28 Umowy,

b. zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy,
c. zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego,

d. ogtoszeniu likwidacji,
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzagdzonym w terminie wskazanym w ust. 18.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez
Wykonawce robotach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego usungc¢ na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ Przedmiot umowy
do stanu zgodnego z Umowa.
Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 28 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z
ust. 4, pod rygorem uznania, iz wiadomos¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona
zgodnie z wymogami opisanymi w § 28 Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowad sie do
zgtoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca oswiadcza, ze brak jego reakc;ji
w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadnosci zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie
terminie, nie dalej jednak niz 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) bedg wykonywane przez Wykonawce na wtasny
koszt i ryzyko.
Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemozliwe, a istnienie
wad utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z Przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany — na czas usuwania wad — podjg¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce
korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr robdt naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
W sktad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy moze
poszerzy¢ sktad komisji odbiorowej np. o Projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo.
Na okolicznosé odbioru robdot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokdt zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres
odbieranych robot budowlanych, wykaz Podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty, ocene
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18.

stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt naprawczych, dokumentacje
fotograficzng i podpisy cztonkdw komisji odbiorowej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkdéw wad robdét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie
wynikajg z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty
wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
noty obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
osobom trzecich ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpi¢ i dokona¢ odbioru
pogwarancyjnego. O zamiarze przystgpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym
odbiorem. Odbidr pogwarancyjny winien zosta¢ dokonany najpdzniej w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia czynnosci przegladu i spisania protokotu odbioru jednostronnie przez
Zamawiajgcego.

§20
Prawa autorskie
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich innych utwordw stworzonych przez Wykonawce przy okazji realizacji Umowy (dalej
tacznie zwanych: ,Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen
terytorialnych i czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg
przekazania Utworéw Zamawiajgcemu (ich nosnikdw) oraz zostaje dokonane na nastepujacych
polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy
Utwordw, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, a takie do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci
komputera;

b. w zakresie obrotu oryginatem Utworéw albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w punkcie (b) —
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania
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Utwordw w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

d. wytagczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) Utwordow
oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utwordéw, a w
szczegoblnosci ich adaptacji lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw
(elementéw) Utwordw w innych opracowaniach;

e. prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworéw. Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do Utwordéw, a takie upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich
praw zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie;

f. W zakresie udostepniania Utwordw osobom trzecim w sposdb inny niz wyzej okreslony,
w tym udostepnienia na rzecz pracownikéw Zamawiajgcego, jego kontrahentéw lub
innych oséb i podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajgcego,

g. Wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego
rodzaju robdt (réowniez nieobjetych Umowag), a takze do wykonania na ich podstawie
modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urzadzenia, objetego lub nieobjetego
Umowa,

h. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji,
modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urzgdzenia objetego Umowag,

i. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktére nie
byty wczesniej objete Umowa lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi réwniez na Zamawiajacego prawo witasnosci do
materialnych nosnikdow, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa witasnosci
materialnych nosnikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastgpi z chwilg wydania ich
Zamawiajgcemu.
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
zaleznych zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z
opracowan Utwordw, w tym w szczegdlnosci (ale nie wytacznie) z ich adaptacji, zmian,
aktualizacji, ttumaczen na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraza zgode,
aby dalszej zgody na wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.
Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca:

a) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie

Utwordw oraz ich poszczegdlnych elementéw

b) udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworéw powstatych w

nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utwordw wskazanych w ust. 1.

Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody osobom

trzecim na wykonywanie praw zaleznych do Utwordw.

c) Nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do

Utwordw w zakresie obejmujgcym prawo do:

i. dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmioty przez Zamawiajgcego
upowaznione jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordw;

ii. udostepniania Utwordw w catosci lub w czesci anonimowo;

iii. decydowania przez Zamawiajagcego o pierwszym udostepnieniu Utwordw
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publicznosci;
iv. sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z
Utwordw.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utworéw na
innych polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 - 6, Zamawiajacy zgtosi taka potrzebe
Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe
przenoszgcg autorskie prawa majgtkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego — na warunkach takich jak okreslone w Umowie, bez prawa
do zadania odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz ze
Wykonawcy stuzg wytaczne majatkowe prawa autorskie do Utworédw w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie sy w zaden sposdb ograniczone.
Wykonawca oswiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi majgtkowymi nie narusza
zadnych praw wtasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnosci: praw patentowych,
praw autorskich i praw do znakéw towarowych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejscie na Zamawiajgcego, autorskich praw
majatkowych oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym
paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nabycie tych praw od swoich
pracownikéw, zleceniobiorcow lub podwykonawcow — ktérymi postuzy sie przy realizacji
Umowy. W celu wykazania wykonania tego zobowigzania, Wykonawca - przekazujac
Zamawiajgcemu Utworu — zobowigzany jest przekazaé réwniez z nimi:

a. Oswiadczenia wszystkich oséb, ktérych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych
Utwordw (w szczegdlnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach),
ze sg ich autorami lub wspoétautorami i przeniesli swoje autorski prawa majgtkowe oraz
udzielili Wykonawcy upowaznien w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie;

b. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oswiadczenia oséb wskazane przy lit. (a) stanowig
komplet oswiadczen wszystkich autoréw i wspétautoréow Utwordw wskazanych w ust. 1.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z Utwordw,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majagtkowych Ilub
osobistych osoby lub 0séb lub podmiotdw zgtaszajacych roszczenia.

10. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian i
uzupetnien w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz
wprowadzania do nich niezbednych zmian (w tym, w szczegdlnosci, ale nie wylacznie,
niezbednych poprawek lub usuwania wad) na zgdanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw do zadnego z
Utwordow w sposdb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktdre zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego - przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu
obejmuje rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordw.

§21
Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty

Wynagrodzenia brutto w formie ____
Zabezpieczenie zostanie zwrdécone przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na
nastepujacych zasadach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu
Odbioru Konicowego;

b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od dnia uptywu
ostatniego z okreséw rekojmi za wady Przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie z § 19
ust. 1i 2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakornczenia Przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu
rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rdéwniez bedzie odpowiednio
przedtuzone. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak réowniez roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom

Wyptata srodkdw z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpic w kazdym przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badZ nie usuniecia wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce.

§22
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 2.000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do ktéregokolwiek z termindw wskazanych w § 14 Umowy;

za zwloke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie termindéw posrednich robdét
budowlanych Fazy Il

- wykonanie kompletnej murawy boiska,

- wykonanie stanu surowego zamknietego budynku socjalnego
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczone do dnia wykonania
tych robot

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioréw wskazanych
w § 17 ust. 1 w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dziern zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

za zwtoke w przedtozeniu raportu, o ktérym mowa w § 11 w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do czasu
jego przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu,

za zwtoke w dotfgczaniu Harmonogramu jako zatgcznika do Umowy w wysokosci 500 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ustalony w § 3 ust. 6 termin, liczong do czasu
dotaczenia Harmonogramu .

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

za kaidy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robdt,
dostaw lub ustug — w wysokosci 20.000 zt.

za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujacej
wspdtprace Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 20.000 zt

za kazdy przypadek nieobecnosci ktérejkolwiek z oséb wymienionych w § 8 Umowy w
czasie wykonywania robdt, przy ktérych osoba ta ma by¢ obecna zgodnie z § 7 lub
innymi postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi — w
wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek.

za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca w wysokosci 20.000 zt.
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|.  za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowe o prace zgodnie z § 7 Umowy
w wysokosci 5.000 zt.

m. za zwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji w wysokosci 1.000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu usuniecia wady okreslonego zgodnie z § 19
Umowy.

n. Odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy — w wysokosci
20.000 ztotych za kazdy przypadek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Kary umowne mogg podlegac tgczeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem
podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutéw, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne tgcznie — z kazdego z nich. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac
od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia
(z wytaczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
ktdra nie jest zaliczana do tego limitu).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zaptaty. W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzier opdzZnienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci z
tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§23
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesSci z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy:

a. Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg prac w stosunku do ktéregokolwiek z termindéw
okreslonych w § 14 Umowy Ilub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

b. Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy (w zakresie Fazy | lub Fazy |) bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

c. Istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢
Przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 14 Umowy lub w zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia
takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaze sie, ze plan ten jest
niewystarczajacy do dotrzymania terminu,

d. Wykonawca wykonuje prace objete Umowa z naruszeniem obowigzujgcych przepisow
lub wymagan technicznych, postanowien SIWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub
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zalecen Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen
ztozonego i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

e. Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmodwit
usuniecia albo nie usungt wady w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego lub
okreslonym w Umowie,

f. Zaistniata konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w granicach opisanych w § 13,

g. Z powodu bteddéw sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszto do
odmowy wydania pozwolenia na budowe dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub w
czesci),

h. Z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy doszto do
odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub
w czesci),

i. Zamawiajacy — z powodu dziatan lub zaniechan Wykonawcy — zostat obcigzony, grzywng,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego
wszczete postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej kary.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 6 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajgcy
ma prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci Przedmiotu umowy, wadliwie
wykonanej cze$ci Przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci
Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia od Umowy (a ktdra nie jest objeta
skutkami odstgpienia).

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
W przypadku gdy:
a. Zamawiajacy odmawia bez przyczyny podpisania protokotu Odbioru czesciowego lub
b. Zwtoka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni (z
zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktérych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
zaptaty).
- wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego
do wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiajgcego oraz
zagdanym od Zamawiajgcego dziataniem) i bezskutecznym uptywie, co najmniej 30-dniowego
okresu, od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykonad swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odstgpieniu.

§25
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Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a. wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci i
zabezpieczyé¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym nalezgce do
Zamawiajgcego), urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach
Przedmiotu umowy dokumentacje, najpdéiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robodt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§26
Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 27
Zmiany Umowy.
1. Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian istotnych postanowiet Umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkow:
a. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki
podatku VAT).
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- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
stawki podatku od towardw i ustug ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w
ktdrym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztow
realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegétowe wyliczenia i zaleznosci miedzy
zmiang stawki podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztéw realizacji Umowy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie
pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta koszty
Wykonawecy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepisbw w zakresie wysokosci podatku od towarédw i ustug (VAT) majgcych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwiekszeniem kosztéw po stronie
Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen
pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w  wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w
realizacji Umowy.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi
wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie
kosztéow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztéw realizacji
Umowy. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po
ocenie dostarczonych dokumentdéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty
wpltyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji umowy, Strony przystepujg do negocjacji w
zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztow zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy;

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
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miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wpltyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdow i obliczen, o ile Wykonawca
wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wytgcznie zmiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonaweca (pracodawca )-pracownik.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wptyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych na
zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegétowe wyliczenia i
zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie
10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wpltyw
zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i
obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w
przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych majacych zastosowanie w
czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesé
prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom
natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej — w takim przypadku termin wykonania
Przedmiotu umowy moze zostac¢ przedtuzony o okres w jakim realizacja Przedmiotu
umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu wystgpienia Sity wyzszej.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji
projektowej stosunku do PFU, ktéra to konieczno$¢ jest wynikiem zmian przepisow
powszechnie obowigzujgcych lub norm, ktére zostaty wykorzystane przy sporzadzaniu
PFU przez Zamawiajgcego.

- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajgcego o
koniecznosci wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zasadnosci zmian, Strony sporzadzg aneks przewidujgcy wprowadzenie
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rozwigzan zamiennych w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, zgodnych
z aktualnymi normami oraz przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (f) dotycza juz wykonanej Dokumentacji
projektowej, w ramach aneksu sporzgdzonego przy lit. (f), Strony mogg dokonaé zmiany
Umowy réwniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla
wprowadzenia zmian.

W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczgcego dodatkowych robdt
budowlanych o ile wykonywanie tych dodatkowych robdét budowlanych wptywa na
terminy wykonania poszczegdlnych zakresdw lub termin wykonania niniejszej Umowy -
w takim przypadku termin wykonania poszczegdlnych zakreséw lub termin wykonania
Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o faktyczny okres wykonywania roboét
dodatkowych.

W przypadku zaistnienia przewlektosci postepowan administracyjnych w przedmiocie
uzyskania pozwolenia na budowe Iub pozwolenia na uzytkowanie Iub innych
postepowan, ktérych zakonczenie jest niezbedne do wykonania catosci Przedmiotu
umowy - w takim wypadku, terminy okreslone w § 14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu o
okres przewlektosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zlecenia realizacji dodatkowych robdét budowlanych

nieobjetych zamowieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 2 ustawy Pzp na nastepujgcych zasadach:

a.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
Przedmiot umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego Umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci wraz z wyceng szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce, na
zakres wskazany w protokole koniecznosci (do rozliczenia powykonawczo na podstawie
faktycznie wykonanych ilosci robdt), potwierdzony przez Zamawiajacego i zatwierdzony
przez Strony Umowy. Protokdt ten musi zawierac uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP. Rozpoczecie
wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajagcych poza Przedmiot umowy,
ktdrych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, odbywato sie
bedzie fakturami wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaptaty
Wynagrodzenia. Wysokos$¢ wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposéb
nastepujacy:

ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw sporzadzonych przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji projektowej a ilosci wykonanych w tym okresie
robot wedtug obmiaru powykonawczo;

w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie o ktérych
mowa wyzej cen jednostkowych, roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane bedg w oparciu o tresci zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie dla
wojewddztwa Slaskiego) za kwartat poprzedzajacy okres realizacji prac dodatkowych.

4. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrg aneks.
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5. Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmian.

§28
Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe

1. Wszelkie oswiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszace sie do lub
wynikajgce z realizacji Przedmiotu umowy, sktadane beda w formie dokumentowej — droga
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 — pod rygorem niewaznosci. Jesli
postanowienia Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne
jest ztozenie go w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

a. doZamawiajacego:

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

4. Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i Swieta) uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu pracujgcym.

5. Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie za
nadane dopiero dnia nastepnego — z zastrzezeniem ust. 4.

§29

Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach zwigzanych z

odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢, gdy Umowa stanowi, ze dana
czynnos$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajgcego, z
chwilg ustanowienia Inspektora Nadzoru uwaza sie, ze czynno$¢ taka lub zadanie wymaga
rowniez uzyskania jego stanowiska.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis
jest wymagany na protokole odbioru oraz Swiadectwach ptatnosci dla ich waznosci i skutecznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé¢ wszelkie czynnosci okre$lone w
Umowie przyznane Zamawiajgcemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjatkiem sktadania
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§30
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe Ilub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a. 0d zniszczenia mienia z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000,00 PLN,
b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
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a)

b)

trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000,00 PLN.
Zamawiajgcy dopuszcza faczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z uméw
opisanych w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5.000 zt za wszystkie szkody wynikajgce z danej umowy w
okresie ubezpieczenia), tacznie suma franszyz od wszystkich umdéw ubezpieczenia nie moze
przekracza¢ kwoty 10 000,00 zt.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma
prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§31

Poufnos¢
Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani po
zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie w
zwigzku
z wykonywaniem Umowy, czy
jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od osdb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.
Nie dotyczy to informacji, materiatéw lub dokumentéow, ktére sg powszechnie dostepne albo
muszg by¢ ujawnione z mocy prawa - jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci
oraz natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze
pisemne Zzadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania takiego wezwania wszelkich materiatdw zawierajgcych wyniki prac, informacji,
materiatow lub dokumentéw.
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W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomic
drugg Strone bezzwiocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspotpracy w
przygotowaniu odpowiedzi na taky prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w
zwigzku z wymogiem prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzigcé
wszelkie uzasadnione dziatania zmierzajace do zapewnienia poufnego traktowania takich
informacji poufnych.

Postanowienia Umowy dotyczace poufnosci bedg wigzace dla obu Stron w okresie
obowigzywania niniejszej Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub zaprzestaniu wspdtpracy
pomiedzy Stronami i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32
Sita Wyisza

Strony nin. umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czesciowe czy -catkowite
niewykonanie swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej (wojna,
rewolucja, embargo, stan wyjatkowy, kleski zywiotowe, strajki lub inne globalne konflikty
pracownicze itp.), ktdrych Strony nie mogty przewidzie¢ ani wyeliminowane w chwili zawierania
nin. umowy, a ktére wystapimy z przyczyn catkowicie niezaleznych od stron nin. Umowy w
okresie obowigzywania nin. Umowy.
Nie bedg uwazane za sity wyzsze niedobory sity roboczej czy usterki sprzetu Wykonawcy, o ile
nie sg one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyzej.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej
zobowigzan umownych - jest zobowigzana do powiadomienia drugiej strony na piSmie w
terminie 24 godzin roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Oficjalne pismo
stwierdzajgce fakt wystgpienia sity wyzszej, potwierdzone przez upowazniong instytucja
panstwowg powinno zosta¢ wystane na adres drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krétkotrwatym tj. nie
przekraczajagcym 7 dni kalendarzowych (jak np. kleska zywiotowa, strajki, zamieszki) —
wykonanie zobowigzan przez strony bedzie opdinione o czas trwania w/w sity wyzszej,
potwierdzony przez instytucja wskazang w ust. 3. Strony majg $wiadomos¢, ze w chwili
zawierania umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogtoszony jest stan epidemii w zwigzku z
epidemiag choroby COVID-19 spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19 zwana
dalej Epidemig). Biorgc pod uwage to, ze Przedmiotem Umowy jest realizacja robdt
stanowigcych zadanie inwestycyjne opisane w § 1 Wykonawcy przystuguje prawo do
powotywania sie na przeszkody zwigzane z Epidemig wyfgcznie w przypadku wprowadzenia na
terenie kraju stanu wyjatkowego.
W przypadku, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemig, strona dotknieta niezwtocznie powiadomi o tym zdarzeniu drugg
strone, przekazujac wszelkie istotne fakty dotyczgce takiego zdarzenia oraz przewidywany okres
przeszkody w realizacji zobowigzan.

§31
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Postanowienia koicowe
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Wszelkie spory zwigzane z Umowg bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego,
ktory to jest sgdem wytacznie wtasciwym dla sporéw zwigzanych z niniejszag Umowa.
3. Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki do Umowy:
a. SIWZ, wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci wymienionym z nazwy w tresci niniejszej
umowy - Zatgcznik nr 1 do Umowy,
b. Oferta Wykonawcy — Zatagcznik nr 2 do Umowy,
c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i — Zatgcznik nr 3 do Umowy,
Dokumenty dotyczgce trawy syntetycznej przewidzianej do zabudowania (pkt. 14.1.5.
SIWZ);
e raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium - Zatacznik nr 4,
e raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy - Zatgcznik nr 5,
e karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta -

Zatgcznik nr 6,

e aktualny dokument potwierdzajagcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) - Zatgcznik nr 7,
atest PZH trawy syntetycznej - Zatgcznik nr 8
autoryzacja producenta trawy syntetycznej - Zatgcznik nr 9.

e raport z badan testu na min. 200.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy syntetycznej -
Zatgcznik nr 10

4. Zatgczniki do SIWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty do niej

fizycznie zatgczone, stanowig jej integralng czes¢ i okreslajg prawa i obowigzki stron na réwni z
trescig Umowy.

5. Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowa a jej zatagcznikami oraz przywotanymi w
niej dokumentami, Strony ustalajg nastepujaca hierarchie (w kolejnosci waznosci):

a. Umowa,

b. SIWZ,

c. PFU,

d. Oferta Wykonawcy,

— przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robét budowlanych , ktére Wykonawca
ma wykonac zgodnie z PFU, sg wytgczone tylko i wytacznie takie, o ktérych Umowa lub SIWZ
wyraznie o tym stanowig. Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan
wymienionych w PFU, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich
realizacji.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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