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1.Dane ogélne

Temat: Dokumentacja projektowa dla wykonania niezbednego zakresu
prac rozbidrkowych infrastruktury stadionu przy ul. Olimpijskiej
w Bytomiu.

Inwestor: Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. , ul. Plac
Kosciuszki 11, 41-902 Bytom

Adres inwestycji:  Stadion Polonii Bytom przy ul. Olimpijskiej, dz. nr 2553/203

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
wizja lokalna
podktad kartograficzny - Mapa sytuacyjno wysokosSciowa
- archiwalne materialy projektu zadaszenia trybuny stadionu

- obowigzujgce Normy i przepisy

3. Opis istniejgcego terenu

Teren zajety gtéwnie przez obiekty sportowe - stadion miejski wraz z infrastrukturg,
elementy matej architektury: schody ziemne, wewnetrzne ogrodzenie, murki.BlDziatka
ma ksztatt wielokata, od potudnia s3siaduje z parkingami dalej osiedlem miejskim, od
wschodu oraz péinocy z ogrédkami dziatkowymi, natomiast od zachodu z boiskami
treningowymi.

Na terenie dziatki znajduje sie stadion miejski, ktory posiada na chwile obecng cztery
trybuny ziemne. Dwie z nich tzn.: trybuna zachodnia oraz wschodnia uksztattowane s3
w formie tuku natomiast dwie pozostate przylegajg do dtuzszych bokéw ptyty boiska
sportowego. Trybuna péinocna jest czeSciowo zadaszona konstrukcjg stalowg z
poszyciem z membrany.

W czterech rogach stadionu, zlokalizowane sg maszty o konstrukcji stalowej wysokie
na 58 metréw. Od strony potudniowo zachodniej, istnieje dwu kondygnacyjny budynek
klubowy oraz budynki gospodarcze , pomiedzy budynkami klubowymi ,gospodarczymi

a boiskiem zlokalizowana jest stacja transformatorowa Przy boisku treningowym, od
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strony poéinocnej, istniejg budynki gospodarcze, techniczne, informacyjne, garaze. Od
strony potudniowej istnieja budynki informacyjne oraz sanitariaty, bezposrednio na
istniejgcej trybunie potudniowej. Na trybunie wschodniej istnieje budynek z tablica
wynikow.

Dojazd na teren stadionu istniejgcymi wjazdami od ul. Olimpijskiej oraz Pitkarskiej.

4. Obiekty do rozbiorki — dane charakterystyczne

4.1 Istniejace zadaszenie nad trybung péinocng

e konstrukcja stalowa pokryta membrang wsparta na fundamentach w postaci
pojedynczych pali wierconych. Pale wystaja ponad teren 30cm tworzac walcowe
cokoty z wytykami pretowymi, do ktérych beda przykrecane stopy stalowe
konstrukcji.@

e dtugos¢ dachu po kierunku podtuznym trybuny wynosi 7 x 6m = 42m, szeroko$¢
dachu - cz¢$¢ pod membrang 24m, wymiary catkowite w rzucie z géry tacznie z
odciggami: - dtugo$¢ 60m , szeroko$¢ 31,05m@

e wysokos¢ dachu - poziom +/- projektu przyjmuje sie na wysokosci 93,69 m
n.p.m., najnizsza czes¢ konstrukcji nad drogg przeciw pozarowg na koronie
trybuny wynosi +470cm , 0§ zbiegu koztéw znajduje sie na poziomie +524cm;
krawedz dachu najbardziej zblizona do boiska znajduje sie na poziomie
+1384cm ; 0$ zbiegu odciagéw dachu znajduje sie na poziomie +1950cm;
najwyzszy punkt dachu - wierzchotek iglicy znajduje sie na poziomie 2100cm@

e Kkolor konstrukcji stalowej niebieski i membrany biaty.

Gtoéwna konstrukcja no$na dachu sktada sie z o$émiu wspornikéw wspartych na oémiu
stupach zbiegajacych sie w jednej linii koztach tylnych majgcych podparcie. Wsporniki
s podwieszone do o$miu masztéw posiadajacych odciggi do tytu. Podwieszenie
realizowane jest za posrednictwem o$miu masztéw. Powierzchnia dachu
uksztattowana jest za pomoca kabli nosnych dachu biegngcych réwnolegle do osi
amfiteatru i kabli napinajgcych biegnacych prostopadle do kabli nosnych. Kable
napinajace (w ksztatcie x) membrane posiadaja strzatke_ ugiecia 1/15 rozpietosci.
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Membrana posiada w obu kierunkach strzatke wygiecia ksztatt tupiny.

4.2 Trybuna wschodnia

Istniejgca trybuna ziemna wyprofilowana elementami betonowymi. W S$rodku
rozpietoéci tuku trybuny znajduje sie przejazd na ptyte boiska, przejazd w postaci
tunelu o konstrukcji zelbetowej. Nad przejazdem w ptaszczyZnie korony stadionu
znajduje sie budynek z powieszong tablica wynikéw. Trybuna wschodnia nie jest
wyposazona w elementy siedzisk oraz barier, cze$¢ trybuny przechodzgcej w trybune
potudniowa przeznaczona rowniez do rozbiérki wyposazona jest w siedziska oraz
ogrddzenie sektorowe. W obrebie trybuny wschodniej znajduje sie parterowy budynek
gospodarczy.
Dane geometryczne:
e powierzchnia trybuny wraz z nasypami do rozbiérki  6566,9 m?
e budynek oznaczony na arkuszu W-2 numerem 6
- szeroko$¢: 253 cm
- dtugosc¢: 403 cm
- wysoko$¢ 440 cm
budynek posiada istniejgce przylacze elektryczne, oraz elektroniczng
tablice informacyjng
e budynek oznaczony na arkuszu W-2 numerem 5
- szeroko$¢: 575 cm
- dtugosc: 371 cm
-wysokos¢ 214 cm

budynek posiada przytgcze oraz instalacje elektryczng

Uwaga!
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odlaczy¢ wszystkie przylacza, co nalezy

udokumentowaé wpisem do dziennik do
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5. Ogodlne zasady BHP przy robotach.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktoérych istnieje Zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami badZz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna
wymagajgca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na
zniszczenie od spadajgcych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szeroko$¢ daszku

powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szerokoSci przejscia.

5.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob
wykluczajacy dostep oséb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtaczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej.

Roboty rozbidérkowe nalezy przerwag, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewro6cenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwagal!

W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

5.3 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnos$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory
w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustradg. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktorych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny

by¢ zabezpieczone balustrada.

5.4 BHP przy obstudze maszyn
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Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odiaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i faricuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest

zabronione.

6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy
oraz przepisy ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robét. W przypadku
gdy Wykonawca nie dotrzymanie w/w wymagan ,spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. W
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasno$é. Wykonawca odpowiada za wtasciwg ochrong instalacji,
urzadzen budowli w tym instalacji i urzadzen podziemnych i innych znajdujgcych sig
na terenie inwestycji. Wykonawca powinien zapewni¢ wtaSciwe wykonanie oraz
oznaczenie i zabezpieczenie przy pracach rozbiérkowych w/w elementéw. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia instalacji oraz

urzgdzen podziemnych.

7. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca winien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, w
szczegdlnosci  stosownie do ustawy — rozporzadzenia obowigzujgcego w okresie
wykonywania robot. Wykonawca winien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w
projekcie BIOZ - ze szczegélnym uwzglednieniem lokalizacji baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych

b) utrzymywac teren budowy w odpowiednim stanie

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy

d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
dziatan wykonawcy lub jego podwykonawcow.

e) zachowaé¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem

lub mozliwos$cig powstania pozaru.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczace organizacji
ruchu na czas budowy, w tym réwniez przewozu nietypowych wagowo tadunkéw -
stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruzu i materiatéw z terenu robot.
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10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot, dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robot i wygody spotecznosci.

11. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody Ubytkowej, wodociagowo - kanalizacyjnej itp. zostaly
zabezpieczone lub odlgczone od sieci miejskich;

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczna,

- zdemontowaé urzadzenia, a nastgpnie przystapi¢ do demontazu sieci;

- zabezpieczy¢ instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie, znajdujace si¢ W zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.

- uzyskaé stosowne pozwolenia Wiascicieli sasiadujacych dzialek na ewentualne czasowe

wejscie 1 zajgcia terenu.

12. Roboty rozbiorkowe

Teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
Na calym obszarze objetym opracowaniem podczas robét rozbiérkowych zastosowanie
majg przepisy BHP prac rozbiérkowych. Bezposrednio przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych wykonujacy ja pracownicy zostang przeszkoleni z zakresu BHP oraz
zostana poinformowani o zamierzonym harmonogramie i technologii prac. Kazdy
pracownik winien posiada¢ wazne badania specjalistyczne. Odpad porozbiérkowy

bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezaco, w miejsce wskazane przez Inwestora.
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Gruz porozbiérkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu. Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbiérkowych jest zobowiazany
przedtozy¢ Inwestorowi:

* Wykaz pracownikéw,

e Aktualne zaswiadczenia lekarskie,

e Aktualna polise ubezpieczeniowg OC i CAR dla przedmiotowej inwestycji
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych bezwzglednie nalezy wystapi¢ do
gestorow sieci o informacje i sprawdzenie odciecia wszystkich mediéw (tj. energie
elektryczng i gaz miejski). Wykonawca robét rozbiérkowych przed przystgpieniem do
prac rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania pisemnych zaswiadczen o odcieciu
mediow od ich dostawcéw. Nalezy réwniez zasypaé wszystkie mozliwe
niezinwentaryzowane studnie i wtazy. Do rozbiorki obiektéw budowlanych mozna
przystapic tylko i wytgcznie po dokonaniu wpisu kierownika budowy do dziennika
rozbiorki o odcieciu mediéw i zgloszeniu tego faktu Inwestorowi. W obrebie
przedmiotowej nieruchomosci nalezy bezwzglednie sprawdzié przebieg instalacji i
sieci. Od chwili prowadzenia robét rozbiérkowych przez caty czas ich trwania az do
catkowitego ich zakonczenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbiérki oraz
zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren osdb nieupowaznionych. Roboty rozbiorkowe
beda prowadzone sposobem mechanicznym i recznym. Zabrania sie prowadzenia prac
rozbiérkowych podcezas deszczu, sniegu i silnego wiatru.
W przypadku robét rozbidérkowych nalezy dokonaé:
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, itp. przy =zalozeniu
ponownego ich wykorzystania. oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych
do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania -
dotyczy przede nowych siedzisk na tuku przejscia trybuny wschodniej w potudniows,

oraz ksztattownikéw stalowych , ogrodzenn do ponownego zamontowania. Wszystkie
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elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw budowli, ogrodzen, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beds wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosici nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Miejsce odciecia trybun w razie potrzeby
zabezpieczy¢ palisadg drewniang oraz uformowaé skarpe zamykajaca trybuny. Na
koncach bezwzglednie zmontowa¢ ogrodzenie. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do

poziomu otaczajgcego terenu i zagescic .

13. Kolejnos¢ robét rozbiorkowych

Ogodlnie obowigzuje zasada prowadzenia robét rozbiérkowych w kolejnosci odwrotnej

do kolejnosci zastosowanej przy realizacji obiektu.

13.1 Budynki oznaczone na arkuszu W-2 nr51i 6

W pierwszej kolejnosci nalezy odtaczy¢é wszystkie przylacza oraz instalacje
doprowadzone do budynkéw. Z budynku nr 6 zdja¢ tablice elektroniczna nie narazajac
jej na uszkodzenia, zabezpieczy¢ i przekaza¢ Inwestorowi.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i
doktadnie przestrzegajgc przepiséw BHP. Rozbiérki elementéw konstrukcyjnych dachu
oraz stropu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku miejscach. Zdemontowane
elementy stropu podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas
robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegélnych elementéw i w miare potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji. Gromadzenie gruzu
lub zdemontowanych cze$ci na stropie jest zabronione.

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbiodrka konstrukeji dachu
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- rozbidrka Scian

- rozbidrka stropu

- rozbidrka $cian przyziemia

- rozbidrka posadzek
Ze wzgledu umiejscowienia przedmiotowych budynkéw w skarpie oraz koronie
stadionu , w obszarze przeznaczonym do rozbiérki dopuszcza sie metode rozbiorki
poprzez burzenie maszynami z wytaczeniem zakresu rob6t wymagajacych wytacznie

prac recznych.
13.2 Rozbiérka trybuny

Przewidziano do rozebrania trybuny ziemne, nawierzchnie drég i chodnikow i
ogrodzeri zgodnie z zakresem podanym w czesci graficznej. Plaszczyzng rozbiérki
trybuny ziemnej jest otaczajgca ja droga p.poz. , ktéra nie podlega rozbiorce a po
zakonczenie prac winna by¢ przywroécona do stanu uzytkowalnosci.

Istniejace krzesetka, elementy siedzen nalezy rozbiera¢ recznie. Materiat znosi¢ poza
obreb budowli, do poziomu otaczajacego terenu. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

a) betonowe i zelbetowe elementy prefabrykatéw rozebrac recznie lub mechanicznie,
tacznie ze S$cianami oporowymi i fundamentami poszczegélnych stopni trybun.
Uzyskany material usuna¢ z terenu rozbiérek w wyznaczone miejsce. Inwestor
zébrania prac zwigzanych z wjazdem na ptyte boiska. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb aby elementy rozbierane nie suwaty sie na tafle boiska.

b) nawierzchnie ciegéw pieszych i chodnikéw rozebra¢ mechanicznie.

c) Stalowe elementy balustrad pocig¢ na odcinki nie wigksze niz 3m. Ciecie konstrukcji
nalezy wykonywac¢ kolejno od gory, dopiero po zdemontowaniu poprzedniego odcinka.
Nie wolno przecina w kilku miejscach od razu.

Rozbiérki prowadzi¢ zdejmujac kolejne warstwy kamieni w polach zapewniajgcych
statecznoé¢ rozbieranych fragmentow. Rozbidrki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od
gory, nie wycina¢ fragmentéw muréw. Po rozbiérce $cian oporowych nalezy wyburzy¢

ewentualne elementy zelbetowe. Rozbiérki fundamentéw dokona¢ mechanicznie przy
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pomocy urzadzeni udarowych i koparki. Powstate wykopy zabezpieczy¢ przed
okresowym zalewaniem opadami deszczowymi , w razie potrzeby zabezpieczyc
mechaniczne odwodnienie wykopu.

W przypadku decyzji o0 mozliwosci wykorzystania gruzu do podbudowy budowanych
obiektoéw, material z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na kawatki o $rednicy do 15 cm i
sktadowaé wyznaczonym miejscu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki,
wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Roboty rozbiérkowe obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych zgodnie z

dokumentacja projektowa.

13.2.1 Masy ziemi

a) Pozostale przy rozbiérce i niwelacji masy ziemi prochniczej, gruntu
przemieszczonego z nasypu i wykopéw, winny by¢ selektywnie gromadzone w
pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do

niwelacji terenu (np. na urzadzanych terenach zieleni lub ksztattowaniu terenu wokot
stadionu).

b) Grunty moga by¢ réwniez wywiezione poza teren budowy do wyKkorzystania przy
innych obiektach, jednak tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci robét
ziemnych i po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy, powinny by¢ wywiezione na odktad, po przednim uzgodnieniu z Inwestorem
terenéw sktadowania. Wykonawca, po wskazaniu miejsca sktadowania, obowigzany
jest opracowa¢ i uzgodni¢ projekt gospodarki masami ziemi w ramach swojego
kontraktu z zapewnieniem, Ze grunty zostana usuniete przez firme posiadajaca

stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizacje.
13.3 Zadaszenia nad trybuna.

Do prac zwigzanych z rozbiérka uzy¢ stosownego dzwigu zapewniajacego zasigg pracy
z obszaru poza watem ziemnym. Inwestor nie zezwala na rozstawienie dZwigu lub

podnosénikéw koszowych na ptycie boiska.
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- zdemontowac instalacje odgromowa
- rozebrac instalacje deszczowa rynny, kosze oraz rury spustowe
- zdja¢ poszycie w postaci membrany. Membrane zdementowac z szczegélng
ostroznoécia  odpinajagc ja od lin napinajacych, odpowiednio ztozyC i
zabezpieczy¢ w celu ponownego uzycia.
Przystapi¢ do rozbiorki konstrukcji stalowe;j
- zabezpieczenie rygli wspornikowych ( nad trybung ) poprzez podparcie lub
asekuracje dZzwigu.
- odczepienie ciegien z rygli i demontaz iglicy konstrukgcji
- demontaz rygli wspornikowych
- demontaz uktadu stupowego
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage przy planowaniu demontazu konstrukcji stalowej
zadaszenia ze wzgledu na jej statyczny charakter pracy, potaczenia elementéw majg
charakter przegubowy a tym samym bez stosownego podparcia ulegng przewréceniu.
Przewidywane do demontazu elementy konstrukcji musza by¢ uprzednio niezawodnie
umocowane do haka dZwigu demontazowego. Demontaz elementéw stalowych przy
pomocy odpowiednich zawiesi i dzwigu kotowego. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage
na prawidlowe wykonanie uchwytéw (nawet poprzez dospawanie hakow lub
wypalenie otworéw celem zmontowania odpowiednich zawiesi), za pomoca ktorych
demontowane konstrukcje umocowane zostang do haka dzwigu i opuszczone. Nie
wolno prowadzié robét, gdy predkosé wiatru przekracza 10m/s. Materialy
posegregowa¢ i odwieZ¢ na miejsce sktadowania. Demontazu dokona¢ w sposob
umozliwiajacy ponowne uzycie konstrukcji w postaci zadaszenia. Elementy Iacznikéw jak
sworznie, sruby nalezy odkreci¢ stosownie oznaczy¢ przynaleznos¢ do danego elementu.
Wszystkie liny $ciagi oraz elementy olinowania zwing¢ na szpule o odpowiednio dobranym
promieniu szpuli do $rednicy liny w celu uniknigcia jaj zatamania.
Po zdemontowaniu konstrukcji stalowej usuna¢ wszystkie wystajgce szpilki stalowe z
poziomu czpieni fundamentowych. Wystajagce ponad teren pale fundamentowe ( w
obrebie skarpy ) sku¢ do poziomu skarpy aby nie stanowity zagrozenia poprzez

wystawanie.

13

bpis techniczny prac rozbiérkowych infrastruktury stadionu przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu
kwiecien 2014



14. Informacja dotyczaca planu BIOZ

14.1 Podstawa opracowania

Na podstawie Art. 20 ust.1 ppkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.nr 163 poz 1364, z
2005r, z pézniejszymi zmianami ), sporzadza sig informacje na temat planu BIOZ

14.2 Zakres opracowania

Informacje sporzagdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r., (Dz.U.nr 120 poz 1126, z
2003r, z pozniejszymi zmianami ). ,Informacja” dotyczy rozbiérki przedmiotowego
obiektu budowlanego, objetego niniejszym projektem.

14.3 Strona tytutowa:

dane zawarto na stronie tytutowej Projektu Budowlanego.

14.4 Cze$¢ opisowa:

14.4.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji - wediug
punktu 5, 6 niniejszego opracowania.

14.4.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Nalezy wypisa¢ obiekty podlegajgce rozbidrce

14.4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Odstoniete wiazy studzienek, otwarta studnia chtonna,

« Niezabezpieczony teren budowy przed dostepem 0sdb trzecich

14.4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot rozbiérkowych:
a. upadek przedmiotéw z wysokosci,

b. upadek pracownika z wysokosci,

c. potracenia pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie mechaniczne badz
przenoszony element,

d. przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane,

e. porazenie pradem,

f. otwarte wtazy do studni
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14.45 Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji szczegblnie niebezpiecznych robét. Kazdy pracownik ma
obowiazek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy instruktazami:

* na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

e upadku pracownika z wysokosci,

* potracenia pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie mechaniczne badz
przenoszony element

® przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

14.4.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

a. wiasciwe ogrodzenie terenu rozbiérki,

b. Sciste wykonywanie robét na podstawie polecen kierownika bud owy,

c. $ciste wdrozenie projektu robét rozbiérkowych,

d. wykonanie drég i przejsc dla pieszych i transportu cigzarowego,

e. wiasciwe urzadzenie terenu sktadu materiatu porozbiérkowego, jego sukcesywny
Wywoz i staty nadzor,

f. przeprowadzenie wiasciwych szkoled i instruktarzy stanowiskowych dla
pracownikdow,

8. sporzadzenie przez Kierownika budowy i wdrozenie planu BIOZ na budowie wraz ze
szczegolnym potozeniem nacisku na wyznaczenie stref niebezpiecznych i miejsc
sktadowania odpadéw porozbiérkowych.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé z przestrzeganiem przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych - z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zatrudnieni przy demontazu pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz odpowiednio poinstruowani. Specjalne $rodki ostroznosci zachowaé przy
rozbijaniu betonu. Nie narazaé pracownikéw na ponadnormatywne drgania. Nalezy tez
zabezpieczy¢ stuch i 0czy oraz przestrzega¢ zasad higieny przy pracy ze spiekami i
osadami. Powstajace wykopy zabezpieczy¢ przez szalowanie lub tez przez wykonanie

szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1. Szkodliwe dla organizmu cztowieka 59
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wyroby zawierajace azbest - zatoga zobowigzana jest przestrzegac zasad bezpiecznego
postgpowania z nim. Nalezy wiec unika¢ przedostawania sie pytéw do organizmu przez
drogi oddechowe, skére lub przewodem pokarmowym. Prace na gtebokosci nalezy
wykonywa¢ przy zabezpieczeniu dwéch 0s6b z wykorzystaniem sprzgtu ratunkowego
(linki, szelki itp.). Osoby wykonujgce prace na wysokosci musza by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci w sposob zgodny z przepisami. Pracownicy, prowadzacy
rozbiorki nie mogg sta¢ na rozbieranych elementach, lecz na specjalnie dla tego celu
ustawionych rusztowaniach i musza by¢ do nich przypieci, W przypadku mozliwoéci
zawalenia sie rozbieranej konstrukcji nalezy ja uprzednio podstemplowaé.

Wszyscy pracownicy musza by¢ wyposazeni w sprzet BHP ochrony osobistej i odzie
ochronna. Na terenie robét rozbiérkowych musza znajdowac sie $rodki tacznodci i
numery telefonéw alarmowych. Zaplecze dla pracownikéw budowy zapewni

Wykonaweca .

15. STWiORB

ST-01.01 ROZBIORKI

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiadaé stosowne zezwolenie lub umowe z firmg posiadajgca
wydany przez odpowiedni organ administracyjny pozwolenia i decyzje z zakresu

gospodarki odpadami zwigzane w wytwarzaniem odpadéw, pozwalajgce na wykonanie
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zleconej pracy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania prac rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma
opracowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie wykonywania prac
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen pod wzgledem BHP terenu
rozbiérki oraz doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbidrkowe po
zakonczeniu realizacji do stany z przed rozpoczecia prac.

MATERIALY

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty
Zwigzane z utylizacja materiatdbw wymagane stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie 2z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

5.2. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami

5.3 Ziemie zwatoéw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko
zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

5.4. Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ beda do Wykonawcy, ktéry
powyzszy material moze odsprzedaé. 5.5. Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢
zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

5.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6Z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

18

Opis techniczny prac rozbiérkowych infrastruktury stadionu przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu
kwiecien 2014



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Na materialy wywiezione do skladowania lub utylizacji Wykonawca na
obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich
sktadowania lub utylizacji.

OBMIAR ROBOT 7.1. Jednostka

obmiarowa Jednostka obmiarowa

jest 1m3, 1m?, m, t lub kpl.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna
»~Wymagania Ogolne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci zawiera Specyfikacja Techniczna
»Wymagania Ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z
poZz. zm.) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét

ST-01.02 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robé6t i konstrukgji drugorzednych o niewielkim
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znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- robotami ziemnymi

Zakres robot obejmuje wykopy, zsypanie wykonanych fundamentéw oraz wywéz ziemi
z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

- wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
- przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych

i melioracyjnych,

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypéw lub wywieziona na wysypisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Scigcie wypuktosci i zasypanie wgtebienn do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny
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technicznie. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t oraz inwentaryzacja
powykonawcza,

-zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk,

-zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

-przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

-wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

-dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okres$la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.

5.2.2. Wykopy

5.2.2.1. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepna faze robét nalezy go wykona¢ do

gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
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ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznoSci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duza
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robét
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.2.2 Przygotowanie podtoza gruntowego.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonywania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem
jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunag¢ btoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu nawilgoceniu.

Do wykonania koryta nalezy stosowac¢ réwniarke, spycharke uniwersalng lub recznie.
Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwieZ¢ na
sktadowisko wskazane przez Inzyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore
ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania

obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia nizej okreslonych.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza,
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien
byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1 lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (IS):

e Minimalna warto$¢ IS

Strefa korpusu ruch ciezki i bardzoruch mniejszy od
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchnil1.00 0.97

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przed roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektor Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy

wykona on na wtasny koszt.
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W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie

rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ badarn
Lf  Miyszczesflnienisbadad minimalna liczbamaksymalna

badan na dziennejpowierzchnia (m?)
1 . [Szeroko$é, gtebokosé i potozenie koryta [z czgstotliwoscia gwarantujgcg spetnienie wymagan
e o Uksztattowanie pionowe osi koryta j.w.
3 . |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu -2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady

-Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST00 Wymagania ogdlne,

-Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatow i
urzadzen,

-Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

-Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialéw podanych w niniejszej ST 00 oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

-Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorzy Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan,

-Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy.
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR. Sprawdzenie robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg
nastepujgcych zasad:
-0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 50 m na prostych,
-robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci
budowanego odcinka,
-wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwoéci.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w OT lub odpowiednich Normach. Odbiory muszg by¢
potwierdzone protokétami [ wpisami do Dziennika Budowy.
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego Zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 m3. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
- skiad granulometryczny,
- zawarto$¢ czesci ograniczonych,
- wilgotno$¢ naturalna,
- wilgotnoé¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objeto$ciowg szkieletu gruntowego
- granice ptynnosci,
- kapilarnos$¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$é
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaZnik zageszczenia gruntu dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w OT.
Biezaca kontrola Zamawiajgcego(inspektorzy Nadzoru) obejmuje wizualne
sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie
wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3, mZ.

ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora

Nadzoru.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametréow

wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna
»~Wymagania Ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wytyczne Producentéw
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza

przez obciazenie ptyta.

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

27

Opis teéhniézny prac rozbiérkowych infrastruktury stadionu przy ul. Olimpijskiej' w Bytofn“iu
kwiecien 2014



POLSKA
iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

NI ... ..ctickmoidcm N R
o . . al. Rodta 13
miejsce ZamleSZKanla ........ o e teeeieieverseesteeeemeneeasessasriseasirieiereseans

77-400 Ziotow

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izDy inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2106/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Wieikopgiskie; [Okr :
inzynisrow Budownictwa
! [

i PO

! 1

(/10
P

i

p:-:za‘wozg)mczacy

L}
i

Wielkopoiska Okregowa zba Inzynierow Bucownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax 61 834 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@v&&p.piib.org.pl

Za zgodnoS¢ z

©9. 254

Dawid Mofdrzyk



2Vl 5 T
Pita e . dnia 20 8tyeznials. . Sbr.

Gibwny Architekt W ojewbdsld
Qpixz‘:c‘;’

Nr ... JAN~8345)926585

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych Funkeji technieznych w budowaictwie

2 . it

. : g‘ eyl 5 &
Na podstawie § 4 ust, 2, 56 ust, 3, &7 is13ust 1 pkt
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Obywatel(ka) ...

i m
. IrenaKABA‘ s JESE. TROWEZDIORY(8) do

imig i nazwisko

1) sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno =

2)

3)

budowlanych budynkdéw oraz innych budowli , z wylgczenlem linii,
wgzkdw 1 stacji kolejowych , drdég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostdéw , budowli hydrotechnicaznych

1 melioracji wodnych,

sporzgdzania w budownictwie oséb fizyeznych projektdw
W zakresie rozwigzad architektonicznvch:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sSporzadzania plandw zagospodarowania dziaxki
zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

b) budowli nie bedacych budynkami ,

W budownictwie oséb fizycznych =~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych braz-oceniania i badania

stanu technicznego obiektéw budowlanych .

Od niniejsze] decyzji przyszuguje stronie prawo wniesieniz
odworania do Ministra Budewnictwa, Gospodarki Przestrzenne]:

i Komunalne] za podrednictwem Gzdwnego Architekta WoJewddzkiszgo

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

Cb, Irena KABAT

ul. Stowackiego 7)37
TT=400 Zxotdw

tagr in. arch. Andrzej Oleszl

Dawid Motdrzyk



IV. Nazwisko noszone po zawarciu malzenstwa:
1. Me¢zezyzny Kabat==

1. Nazwisko . . . . . tirkillo.—..Sta;:.ew.ic.z::.:..t;p;gg.@:_—_:_-_-_; ——————
. ANUSZ——===m=—————-

2oImie. . 5. .,
V1. Uwagi: --

Podpisy oséb zawierajgeych matzenstwo i Swiadkow:

/-/ Kirkillo-Stacewicz Irena /-/ podpis nieczytelny
/-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny
Stwierdzam. ze osoby wymienione w rubryce | zlozyly

zgodne oswiadczenia o wstgpieniu w zwigzek malzenski.

KIEROWNIK
/-/ Konicer Edmund

Urzgdu Stanu Cywilnego

Wzmianki dodatkowe: gad..Rejonowy. w..Ztotowie. wyrokiem z dniz
JOFakE © s

01 marca 1979r. Nr sygn. akf C.35/79 orzeki------------
rozwiazanie zwiazku malzefiskiego miedzy Kabat----------

Grzegorzem i Kirkiirs=StacewicZ Treng.we=wmer
Ztotdw , dnia 15 styczen 1980r. /-/Kierownik USC-------

Zygmunt W&Jcikewwwa=————— - ;
Decyzja Starosty Zlotowskiego z dnia 07 stycznia
26068y Nr-ORO~5135/15/98/2000. .zmieniona. kohiecie
zawierajacej zwiazek maizenski nazwisko noszone po

zawarciil.malzenstwa z: 'Kabat! na.nazwisko:-----Tooo

"Kirkitlo-Stacewicz"---—===--------mmm————o-—osomemsmmmo s
zzotow....dnia 08 styczed 2000z ..[z/2%-ca kierownika-----
UsSC Anna OWLOKA S — == e e S L DL S S S s s

AR B T Y L " -

Poswiadeza sig zgodnosc powyzszego odpisu z rescii aktu w ksiedze malzenstw.

isziH opiate «karboya’s ™
gt P;i.?ﬂ%@”&vm_‘f&:\,.}\ ______ Zrotéw. .. dma 27.09.2011
- .. 5 ‘\.?"’

k 33

.fgﬁgéoo et

1! : (1:?(5!:.-‘ AR
R")

jednolity DziU..
10




