Ogtoszenie nr 83484 - 2017 z dnia 2017-05-16r.
Bytom:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGtOSZENIA
OGtOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o zamdwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU
Numer: 19412

Data: 03/02/2017

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Bytomski Sport Sp. z o0.0., Krajowy numer identyfikacyjny 24369953000000, ul. Ul. Rynek 19, 41902
Bytom, woj. slaskie, paristwo Polska, tel. 32 288 08 88, e-mail s.kaminski@bytomskisport.com, faks 32 289
1053.

Adres strony internetowej (url): http://bip.bytomskisport.com/
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktdrym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw,
ktére nie sg ogdlnie dostepne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: Il

Punkt: 9)

W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego przedmiotu
umowy w terminie do dnia 15.07.2017 r., a dniem wykonania catego przedmiotu umowy bedzie dzien
uzyskania i dostarczenia Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o uzytkowaniu obiektu, przy czym
wykonawca wykona umowe: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano -
Wykonawczego oraz pozostatej dokumentacji o ktérej mowa w & 1 ust. 3 wzoru umowy i uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w
zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robédt, z uzyskaniem wszystkich niezbednych Materiatéw) w terminie do 10 tygodni od daty
zawarcia umowy, 2) petnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczecia robét budowlanych do
zakonczenia budowy.

W ogtoszeniu powinno by¢: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego
przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania catego przedmiotu
zamoéwienia bedzie dzien Swiadectwa Przejecia — Protokét Odbioru Koricowego, przy czym Wykonawca



wykona umowe: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz
pozostatej dokumentacji o ktorej mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru
i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, z uzyskaniem
wszystkich niezbednych Materiatéw w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) petnienia
nadzoru autorskiego od momentu rozpoczecia robét budowlanych do zakoriczenia budowy.

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji: Il
Punkt: 4)

W ogtoszeniu jest: Krotki opis przedmiotu zamodwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, innej niezbednej
dokumentacji oraz realizacja kompletnych robdét budowlanych wraz dostawg sprzetu i wyposazenia, o
ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla inwestycji pod nazwa: ,Modernizacja i
rozbudowa zespotu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Pitkarskiej
w Bytomiu - ETAP I” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dotyczgcym ETAPU I) stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SIWZ. Szczegotowy zakres robot okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), ktory
stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ oraz wzér umowy, ktéry stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.

W ogtoszeniu powinno by¢: Krétki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw,
ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, innej niezbednej
dokumentacji oraz realizacja kompletnych robét budowlanych (okreslonych w szczegdlnosci w catym
punkcie 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w tym m. in. przebudowa i wzmocnienie skarpy,
wykonanie muru oporowego) wraz dostawg sprzetu i wyposazenia, o ktérych mowa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (w szczegdlnosci w punktach 2.1.4.3.10, 2.1.4.3.11 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego) dla inwestycji pod nazwg: ,,Modernizacja i rozbudowa zespotu boisk treningowych wraz z
zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Pitkarskiej w Bytomiu - ETAP |I” zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (dotyczgcym ETAPU |) stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ.

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji: Il
Punkt: 8)

W ogtoszeniu jest: Okres, w ktdrym realizowane bedzie zamdéwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupéw: data zakonczenia:
15/07/2017



W ogtoszeniu powinno by¢: Okres, w ktdrym realizowane bedzie zamodwienie lub okres, na ktdry zostata
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupdéw: data
zakonczenia: 15/12/2017

Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji:

Punkt:

W ogtoszeniu jest:

W ogtoszeniu powinno by¢:

Z powodu braku aktywnosci zostaniesz wylogowany za sekund. Kliknij tu, aby pozosta¢ na stronie..
Zwieksz rozmiar czcionki Ustaw domyslny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Bytomski Sport Sp. z 0.0.

Zamawiajacy

Pomin tgcza nawigacji

Strona gtéwna BZP

Moje ogtoszenia

Nowe

Przegladaj

Nowe formularze

Ogtoszenia BZP

Przegladaj

Przegladaj nowe (publikowane od 04.05.2017 r.)

Pozostate

Zmien hasto

Wyloguj

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, ze Panstwa ogtoszenie przestane w dniu 2017-05-16 zostato opublikowane w
Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 2017-05-16 (numer ogtoszenia 83484-2017).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogtoszen prosimy kierowa¢ na biuletynzp@uzp.gov.pl



