
 

Bytom, dnia 16.05.2017 r. 
                   

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach 
Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” 
Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 
 

 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści:  

 

1. SIWZ, w której zmienia się treść: 

1.1. pkt 3.1 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej  Dokumentacji Projektowej,  innej 

niezbędnej dokumentacji  oraz realizacja kompletnych robót budowlanych (określonych 

w szczególności w całym punkcie 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym m. in. przebudowa 

i wzmocnienie skarpy, wykonanie muru oporowego) wraz dostawą sprzętu i wyposażenia, o których 

mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w szczególności w punktach 2.1.4.3.10, 2.1.4.3.11 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa zespołu 

boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - 

ETAP I” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dotyczącym ETAPU I)  stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ”, 

  

1.2. pkt 3.4 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy 

w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w ramach przedmiotu zamówienia: 

3.4.1. branża instalacyjna (instalator sieci drenażu), 

3.4.2. branża budowlana (robotnicy ogólnobudowlani wykonujący: roboty ziemne, prace związane 

z wymianą  i  montażem ogrodzenia, prace związane z montażem nawierzchni sztucznej trawy, 

betoniarz, zbrojarz – wykonujący roboty żelbetowe), 

3.4.3. branża elektryczna (instalatorzy sieci elektrycznej oswietleniowej), 

3.4.4. Obowiązek wskazany powyżej w pkt 3.4 nie dotyczy osób wykonujących czynności 

projektowania oraz czynności dozoru realizowanych robót budowlanych.  

3.4.5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej w pkt 3.4.1-3.4.3 

czynności, na zasadach określonych w umowie”, 
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1.3. pkt 4.1 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 

15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia 

– Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę: 

4.1.1. w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz pozostałej 

dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

w terminie do 8 tygodni  od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania 

przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  

4.1.2. pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia 

budowy”, 

 

1.4. pkt 14.2.5 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

„14.2.5. Dokumenty jakościowe w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zapis pkt 6.8 

SIWZ stosuje się odpowiednio) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę: 

14.2.5.1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), 

potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz 

potwierdzający wszystkie minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com), 

14.2.5.2. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 

15330-1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie) potwierdzający 

pozostałe parametry, które nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej, 

14.2.5.3. Atest PZH lub równoważny w zakresie higienicznym dla oferowanej nawierzchni 

i wypełnienia, 

14.2.5.4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy zakresie oferowanej 

trawy, 

14.2.5.5. Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla wykonanej nawierzchni trawy syntetycznej + 

wypełnienie, 

14.2.5.6. Wyniki testu Lisport dla zabudowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone 

przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że włókno zostało 

przebadane na symulacje zużycia min 20.000 cykli”, 

 

1.5. pkt 31.1 SIWZ, tj. który otrzymuje następujące brzmienie: 

„32.1. Załącznikami do SIWZ są: 

32.1.1. Załącznik nr 1: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zaktualizowany), który zawiera załączniki 

nr 1 (zaktualizowany), 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (nowy załącznik), 

32.1.2. Załącznik nr 2: Formularz oferty - wzór druku, 
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32.1.3. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - wzór druku, 

32.1.4. Załącznik nr 4: Wzór umowy (aktualizowany),  

32.1.5. Załącznik nr 5: Projekt modernizacji boiska z 2006 r. – stan istniejący, 

32.1.6. Załącznik nr 6: Opinia o stanie technicznym boiska, 

32.1.7. Załącznik nr 7: Badania geologiczne boiska sprzed modernizacji w 2006 r., 

32.1.8. Załącznik nr 8: Pismo z WUG opinia geologiczna ws szkód, 

32.1.9. Załącznik nr 9: Plan zagospodarowania – budowa trasy BCT N-S, 

32.1.10. Załącznik nr 10: Mapa do celów projektowych .pdf, 

32.1.11. Załącznik nr 11: Mapa do celów projektowych .dxf, 

32.1.12. Załącznik nr 12: Wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 12, 

32.1.13. Załącznik nr 13: Wyrys z rejestru gruntów, 

32.1.14. Załącznik nr 14: Opinia geologiczna w sprawie skarpy  (nowy załącznik), 

32.1.15. Załącznik nr 15: Przewidywany podział działek w skutek oddziaływania (nowy załącznik)”. 

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający zmienia SIWZ zamieszczoną w 03.02.2017 r. na swojej stronie internetowej 

poprzez wprowadzenie nowej SIWZ uwzględniającej wszystkie zmiany dotyczące treści SIWZ wprowadzone od dnia 

wszczęcia postępowania. 

 

2. PFU, w którym: 

2.1. w pkt 2.1: dopisano o konieczności wykonania muru oporowego w etapie I, 

2.2. w pkt 2.1.1: wykreślono konieczność wykonania wycinki drzew i krzewów przez Wykonawcę, 

nakładając ten obowiązek na Zamawiającego, oraz dopisano konieczność wykonania muru 

oporowego, 

2.3. w pkt 2.1.3: zmieniono wymiary boiska objętego przedmiotem zamówienia, 

2.4. w pkt 2.1.4: zmieniono numeracje podpunktów wraz z poniżej wskazanymi uzupełnieniami: 

2.4.1. w pkt 2.1.4.2: dopisano o konieczności wykonania muru oporowego, 

2.4.2. w pkt 2.1.4.2.1: wykreślono zapis, 

2.4.3. w pkt 2.1.4.3.1: zmiono parametrów sztucznej trawy, 

2.4.4. w pkt 2.1.4.3.2: dopisano o konieczności wykonania projektu budowy muru oporowego, oraz 

wykreślono konieczność wykonania wycinki drzew i krzewów przez Wykonawcę, 

2.5. w pkt 4.4: zmieniono zapisy w zakresie dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z traw 

syntetycznych, 

2.6. zmienie ulega załącznik nr 1 do PFU zamieszczony w 03.02.2017 r. na stronie internetowej 

Zamawiającego poprzez wprowadzeniea nowego załącznika nr 1 do PFU, 

2.7. dodaje się nowy załącznik nr 6 do PFU - koncepcja wzmacniania skarpy – mur oporowy. 

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający: 
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1) zmienia PFU zamieszczone w 03.02.2017 r. na stronie internetowej Zamawiajacego poprzez wprowadzenie 

nowego PFU pn. „Program Funkcjonalny – Użytkowy Rewizja z dnia 12.05.2017 r.” uwzględniającego 

wszystkie zmiany dotyczące treści PFU wprowadzone od dnia wszczęcia postępowania, 

2) zmienia załącznik nr 1 do PFU zamieszczony w 03.02.2017 r. na stronie internetowej Zamawiajacego 

poprzez wprowadzenie nowego załącznika nr 1 do PFU, 

3) wprowadza nowy załącznik nr 6 do PFU - koncepcja wzmacniania skarpy – mur oporowy. 

 

3. Wzoru umowy, w którym zmienia się treść:  

3.1. §1 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej  Dokumentacji Projektowej, innej 

niezbędnej dokumentacji  oraz realizacja kompletnych robót budowlanych (określonych 

w szczególności w całym punkcie 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym m. in. przebudowa 

i wzmocnienie skarpy, wykonanie muru oporowego) wraz dostawą sprzętu i wyposażenia, o których 

mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w szczególności w punktach 2.1.4.3.10, 2.1.4.3.11 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego)  dla inwestycji pod nazwą.: „Modernizacja i rozbudowa zespołu 

boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - 

ETAP I” zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dotyczącym ETAPU I)  

stanowiącym integralną część umowy jako  Załącznik nr 1 do umowy”, 

 

3.2. § 1 ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem Umowy, ze wskazaniem części ich realizacji 

i kosztów poszczególnych części określa Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy, który na żądanie Zamawiającego może zostać zaktualizowany po dokonaniu 

odbioru Projektu Budowlanego. Aktualizacja nie może polegać na zmianie terminu odbioru 

końcowego robót budowlanych. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty, o których mowa w § 

1 ust. 3 będą stanowiły Załącznik do umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca opracuje 

i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”, 

 

3.3. § 1 ust. 3 lit a), który otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) wykonania kompletnej  Dokumentacji Projektowej, o której mowa w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym i niniejszej umowie,  w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, (przedmiaru 

i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy), a także 

zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji umowy, na poniższych zasadach 

i we wskazanych ilościach: 
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i. Projekt Budowlano-Wykonawczy oświetlenia z siecią i instalacją zasilania (wraz z niezbędnymi 

czynnościami wymaganymi przez ustawę Prawo budowlane tj. pozwoleniami w tym w szczególności 

pozwoleniem na budowę, decyzjami, zgłoszeniami itp.) zostanie wykonany i przekazany w ilości 6 

egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 kompletach  w wersji elektronicznej na płycie CD w formie 

modyfikowalnej Autocad lub Archicad oraz w formacie PDF,  

ii. Projekt Budowlano-Wykonawczy odwodnienia płyty boiska z prawidłowymi przyłączeniami do 

właściwych sieci (wraz z niezbędnymi czynnościami wymaganymi przez ustawę Prawo budowlane tj. 

pozwoleniami w tym w szczególności pozwoleniem na budowę, decyzjami, zgłoszeniami itp.) zostanie 

wykonany i przekazany w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 kompletach  w wersji 

elektronicznej na płycie CD 

iii. Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy muru oporowego i wzmocnienia skarpy (wraz 

z niezbędnymi czynnościami wymaganymi przez ustawę Prawo budowlane tj. pozwoleniami w tym 

w szczególności pozwoleniem na budowę, decyzjami, zgłoszeniami itp.) zostanie wykonany 

i przekazany w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 kompletach  w wersji elektronicznej 

na płycie CD 

iv. Projekt Budowlano-Wykonawczy boiska (wraz z niezbędnymi czynnościami wymaganymi przez 

Prawo budowlane tj. pozwoleniami w tym w szczególności pozwoleniem na budowę ,decyzjami, 

zgłoszeniami itp.)obejmujący: podbudowę, nawierzchnię „sztuczna trawa”,  tereny pokryte kostką 

betonową, ogrodzenie, piłkochwyty, roboty  agrotechniczne, wykonanie ściany oporowej i wykopu w 

nasypie dla drogi dojazdowej wraz z wykonaniem drogi z kostki betonowej, projekt  

zagospodarowania, projekt budynków kontenerowych zostanie wykonany i przekazany w ilości 6  

egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 kompletach  w wersji elektronicznej na płycie CD 

v. część wykonawcza projektu, Specyfikacji Technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania 

i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, opracowanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 tj. ze zm.), uwzględniającej nazwy 

i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 

listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień w podziale na poszczególne branże robót  

vi. wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót i przekazanie w ilości 3 egzemplarzy 

w wersji papierowej oraz w 2 kompletach  w wersji elektronicznej na płycie CD 

vii. do dnia Technicznego Odbioru Końcowego Robót zostanie wykonana i przekazana dokumentacja 

powykonawcza w ilości: jeden (1) egzemplarz oryginału  i dwa (2) egzemplarze  kopii  w wersji 

papierowej oraz w 2 kompletach w wersji elektronicznej na płycie CD w formie modyfikowalnej 

Autocad lub Archicad oraz w formacie PDF, 

viii. do dnia Technicznego Odbioru Końcowego Robót zostanie wykonana i przekazana instrukcja 

obsługi i użytkowania obiektów”, 
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3.4. § 2 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 grudnia 

2017 r. niezależnie od tego czy w toku realizacji przedmiotu umowy zaistnieją okoliczności 

powodujące konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub innych decyzji, pozwoleń itp.” 

 

3.5. §2 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy 

w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w ramach przedmiotu umowy: 

6.1. branża instalacyjna (instalator sieci drenażu), 

6.2. branża budowlana (robotnicy ogólnobudowlani wykonujący: roboty ziemne, prace związane 

z wymianą  i  montażem ogrodzenia, prace związane z montażem nawierzchni sztucznej trawy, 

betoniarz, zbrojarz – wykonujący roboty żelbetowe), 

6.3. branża elektryczna (instalatorzy sieci elektrycznej-oswietleniowej). 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności projektowania oraz czynności dozoru 

realizowanych robót budowlanych.  

a) w trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:   

i. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

ii. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

b) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji umowy:  

iv. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tych osób, liczby tych osób, daty zawarcia 

umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

v. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
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ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

vi. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

vii. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, 

 

3.6. § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym 

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

w szczególności następujących czynności: 

a) kontroli w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową; w przypadku dopuszczenia przez 

Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

zastosowania Materiałów o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji Projektowej 

– kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń oraz ich równoważność, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej, 

c) uzupełniania szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych 

w toku realizacji tych robót, 

d) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja Projektowa w niedostatecznym stopniu 

wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

e) udziału w koordynacji w trakcie przygotowywania i realizacji robót budowlanych w zakresie 

sąsiedniej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu, 

f) udziału w cotygodniowych naradach technicznych i naradach koordynacyjnych w trakcie 

przygotowywania i realizacji robót budowlanych. Zastrzega się, że częstotliwość innych pobytów 

projektanta na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora 

nadzoru, 
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g) dokonywania kwalifikacji ewentualnego odstąpienia od zatwierdzonego Projektu Budowlano-

Wykonawczego oraz zamieszczanie w Projekcie Budowlano-Wykonawczym odpowiednich informacji, 

zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego, 

h) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego na każdym etapie 

realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 

4. Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia 

budowy i uzyskania Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego. W przypadku, gdy 

dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego 

odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy 

lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na 

miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

6. Wykonawca, w ramach wykonywania nadzoru autorskiego, nie może podejmować bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres 

wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia, pod rygorem nieważności takich decyzji i działań 

Wykonawcy. Zmiany w Dokumentacji Projektowej będą dokonywane przy uwzględnieniu treści art. 

144 PZP”, 

 

3.7. 4 ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

a) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, 

b) realizacji robót budowlanych zgodnie z aktualną Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami, 

o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

c) sprawdzenie dokumentacji w części dostarczonej mu przez Zamawiającego oraz - ustalenie 

usytuowania uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia robót, 

d) natychmiastowe zawiadamianie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach 

w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, 

e) uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy, niewyjaśnionych 

w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy 

z przedstawicielem Zamawiającego,  

f) nie udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

i innych dokumentów osobom trzecim, za wyjątkiem podwykonawców w zakresie powierzanych im 

robót, 
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g) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego wymagane przez Zamawiającego  uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia zostaną przekazane Zamawiającemu, 

h) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu prac w terminie 7 

dni od zakończenia miesiąca poprzedzającego, wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

i) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno budowlanej 

j) zapewnienie kierownika robót posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej 

k) zapewnienie kierownika robót posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

l) zapewnienie kierownika robót posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

m) wejście na teren budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w terminie określonym w Umowie, 

n) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

o) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących 

zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

p) bieżący wywóz odpadów, ziemi, gruzu, utylizacja Materiałów, innych przedmiotów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, ziemi, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

q) zapewnienie zakupów i dostaw Materiałów, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, 

r) zawarcie umów ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk na własny koszt, na warunkach określonych w umowie, 

s) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego, 

t) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy, 

u) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym znalezienie terenu pod zaplecze wraz z budową dróg 

dojazdowych i uzyskaniem pozwolenia na jego zajęcie, doprowadzenie niezbędnych mediów, w tym 

wody, energii elektrycznej do placu budowy, w tym ustalenie technicznych warunków zasilania 

w media, 

v) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót budowlanych, 

w) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego,  
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x) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych 

elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli 

Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy 

były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość 

tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa 

kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego w bieżącym miesiącu realizacji lub, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, w miesiącach następnych, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem 

możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez zapewnienie uzyskania koniecznych zezwoleń 

i zgody właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia nieruchomości, pasów 

drogowych, pracy dźwigów itp. na koszt Wykonawcy, 

y) przelew na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców 

i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji lub jeśli Strony tak uzgodnią, 

z) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym w szczególności: prace przygotowawcze, prace 

pomiarowe – wytyczenie w terenie i utrwalenie obiektów zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, odtwarzanie stałych punktów osnowy geodezyjnych i graniczników w zakresie obszaru 

objętego inwestycją, bieżąca obsługa geodezyjna budowy i montażu urządzeń, w tym na każde 

żądanie Zamawiającego wytyczenie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z trasą wykonywanych 

sieci i przyłączy. kontrolne pomiary w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 

aa) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak w terminie nie 

krótszym niż 3 (trzech) dni od dnia wykonania przedmiotowych robót, o których mowa w niniejszym 

ustępie Umowy, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z sprawdzeniem robót zakrytych bez 

powiadomienia Zamawiającego,  

bb) terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w okresie rękojmi za 

wady i udzielonej gwarancji, 

cc) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy, 

dd) przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie 

budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników, również podwykonawców a przede 

wszystkim powołanie koordynatora ds. BHP na placu budowy i pisemne powiadomienie o tym 

Zamawiającego, 

ee) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane 

na piśmie, 

ff) bieżące prowadzenie i należyte zabezpieczenie dokumentacji budowy,  
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gg) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania 

inwestycji do użytku, 

hh) zakończenie prac w terminie wskazanym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 

i w niniejszej umowie, 

ii) przekazanie nie później niż na 7 (dni) dni roboczych przed odbiorem technicznym 

robót budowlanych, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi 

świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokołami prób itp.) odbieranych prac i 

robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, 

jj) uporządkowanie terenu placu budowy po zakończeniu budowy, w tym odtworzenie nawierzchni 

dróg dojazdowych na teren budowy,  

kk) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników bądź 

podwykonawców przy użyciu których realizuje przedmiot Umowy, powstałe przy wykonywaniu 

niniejszej Umowy oraz na drodze do i z pracy, a ponadto za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim przez własnych pracowników bądź podwykonawców przy użyciu których realizuje przedmiot 

Umowy, 

ll) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe przyłączenie do wskazanych przez 

Zamawiającego punktów poboru energii elektrycznej urządzeń własnych z których korzysta do 

wykonania przedmiotu Umowy, 

mm) Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego, 

przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych 

nn) W terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego przygotowanie i złożenie 

w imieniu Zamawiającego wniosku o zwrot kosztów zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 

górniczej, 

oo) Podjęcie na własny koszt i ryzyko wszelkich środków zapobiegawczych aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących, 

pp) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową, w tym 

przekazanie Zamawiającemu posegregowanych materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki”, 

 

3.8. § 5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego przedmiotu umowy w terminie do 15.12.2017 

r., a dniem wykonania całego przedmiotu umowy będzie dzień uzyskania Świadectwa Przejęcia – 

Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę:  

a) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano -Wykonawczego (oraz pozostałej 

dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 

tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu 

inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  
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b) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia 

budowy”, 

 

3.9. § 21 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„11.Integralną częścią umowy są następujące załączniki podpisane przez każdą ze stron ( po ich 

opracowaniu ): 

a) Program Funkcjonalny – Użytkowy Rewizja z dnia 12.05.2017 r.  wraz z załącznikami – Załącznik 

nr 1, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (zawiera zmiany wprowadzone od dnia 

21.02.2017 r.) – Załącznik nr 2, 

c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3,  

d) Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę (modernizacja boiska) – Załącznik nr 4, 

e) Pismo z dnia 16 marca 2016 roku z Urzędu Miasta Bytom Wydział Architektury o sygn. 

AAB.6743.144.2016 informujące o braku sprzeciwu – Załącznik nr 5, 

f) Odpis aktualny z właściwego rejestru Wykonawcy – Załącznik nr 6, 

g) Odpis aktualny z KRS Zamawiającego – Załącznik nr 7,  

h) Kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem – Załącznik nr 8, 

i) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub 

Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający 

zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wszystkie 

minimalne parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com) – Załącznik nr 9,  

j) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik normy PN-EN 15330-

1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie) potwierdzający pozostałe 

parametry, które nie zostały określone w raporcie z badania jak wyżej – Załącznik nr 10,  

k) Atest PZH lub równoważny w zakresie higienicznym dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia – 

Załącznik nr 11, 

l) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy w zakresie zastosowania 

oferowanej trawy – Załącznik nr 12,  

m) Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla trawy syntetycznej i wypełnienia – Załącznik nr 13, 

n) Wyniki testu Lisport dla zabudowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez 

niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, ze włókno zostało przebadane na 

symulacje zużycia min 20.000 cykli. – Załącznik nr 14”, 

 

3.10. Oznaczenie Zamawiającego w komparycji umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Bytomski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy 

ul. Rynek 19, NIP: 6263016496, REGON: 243699530, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-

Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
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0000527357, wysokość kapitału zakładowego: 30 283 700,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną 

przez:  

1. Jakuba Snochowskiego  – Prezesa Zarządu  

zwany dalej Zamawiającym”. 

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający zmienia wzór umowy zamieszczony w 03.02.2017 r. na swojej stronie 

internetowej poprzez wprowadzenie nowego wzoru uwzględniającego wszystkie zmiany dotyczące treści wzoru 

umowy wprowadzone od dnia wszczęcia postępowania. 

 

Ponadto, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wprowadza nowe załączniki do SIWZ, tj.: 

1) Załącznik nr 14 - opinia geologiczna w sprawie skarpy, 

2) Załącznik nr 15 - przewidywany podział działek w skutek oddziaływania inwestycji trasy BeCeT. 

 

 
Z poważaniem 
Prezes Zarządu 

Jakub Snochowski 


