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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
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1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektéw sportowych

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

45212230-7 Instalowanie szatni

45217000-1 Roboty budowlane w zakresie obiektéw nadmuchiwanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych

45236110-4 Wyroéwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz roboty budowlane polegajgce na modernizacji i rozbudowie zespotu
boisk sportowych w formie ,zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Olimpijskiej i Sportowej
w Bytomiu. Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:

ETAP | — Przebudowa istniejgcego boiska wraz z drenazem, oswietleniem, czterema
budynkami kontenerowymi, budowa muru oporowego i pozostatym zagospodarowaniem
terenu.

ETAP 1l — Budowa budynku zaplecza sportowego, budowa petnowymiarowego boiska
pitkarskiego o sztucznej nawierzchni krytego tzw. ,balonem”, budowa parkingdw, drég
dojazdowych, chodnikéw, schodow terenowych oraz parkingow.

Ze wzgledu na dziatania innego Inwestora przy realizacji sgsiadujgcego zamierzenia
inwestycyjnego: Bytomska Centralna Trasa Podinoc-Potudnie, skutkujgce zmiang
potudniowe;j linii podziatowej (granicy) dla dziatki nr 2902/274.

Zatgcznik nr 10 mapa do celoéw projektowych nie uwzglednia wszczetej w | kwartale 2017
postepowania podziatowego prowadzonego w ramach procedury ZRID.

Na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 14 wskazana jest przewidywana linia podziatowa
zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang dla realizacji zadania BeCeTKki.

Plan zagospodarowania stanowigcy element niniejszego PFU - Zatgcznik nr 1 PFU zat. 1,
uwzglednia przewidywany zakres terytorialny (wptyw) sasiedniej inwestycji czyli
projektowang zmiane granic dziatek.

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
| USYTUOWANIE OBIEKTOW

Teren na ktérym planuje sie realizacje zadania potozony jest w Bytomiu, przy
ul. Olimpijskiej i Pitkarskiej. Na przedmiotowym terenie przeznaczonym pod inwestycje
brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

21.11ETAPI.

ETAP [, obszar potudniowy terenu inwestycji — przebudowanie z przesunieciem w kierunku
potnocnym istniejgcego, zniszczonego boiska z trawg syntetyczng, znajdujgcego sie na
dziatkach 2894/203, 2902/274, 2162/203, 2163/203.

Przed rozpoczeciem prac dla modernizacji boiska wykonawca wykona przebudowe
i wzmocnienie skarpy zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do PFU - "Koncepcja przebudowy,
wzmocnienia skarpy"

Etapem poprzedzajgcym zakres okreslony w PFU sg dziatania wykonywane przez
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Bytomski Sport Sp.z 0.0. na styku dziatki 2894/203 oraz dziatek 2162/203 i 2163/203-a)
wycinka zieleni na skarpie;

2.1.1.2 ETAPII
ETAPII, obszar potnocny terenu inwestycji, dziatki 2162/203, 2163/203, 2807/238
przeznaczone sg dla realizacji zadania w okresie pozniejszym.

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1. wynikajg nastepujgce uwarunkowania:
1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na
bedacej do dyspozycji powierzchni nieruchomosci przy zatozeniu jego przebudowy
i wykonania nowej drogi dojazdowej;
2 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla obiektu nowo wznoszonego;
3 — na boisku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce
stan obiektu (mikroniwelacja), a niezbedne dla zapewnienia wtasciwych parametrow
technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;
4 - transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow
w ramach kompleksu;
5 - teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych;  sposdb  wygrodzenia  placu budowy nalezy uzgodni¢
z przedstawicielami Zamawiajgcego;
6 - materialy z robot rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na
ich skladowanie;
7 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdéw tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej
dziennego zuzycia;
8 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania oraz inne elementy
zagospodarowania i urzgdzenia, po zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone
do stanu pierwotnego.

2.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE (ETAP |)

W zatozeniach Zamawiajgcego planowana jest sie modernizacja boiska pitkarskiego
treningowego o sztucznej nawierzchni:

boisko treningowe 66x103m (pole gry 62x93m) powierzchnia 6798 m2
wykonanie przebudowy skarpy i wzmocnienia murem oporowym

cztery budynki kontenerowe zaplecza gospodarczego

pitkochwyty, ogrodzenie, oswietlenie boiska;

dedykowane urzgdzenia i sieci: drenazu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej
elektrycznej;
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e wyposazenie w sprzet sportowy wg wykazu,

e nowy zjazd na teren dziatki 2902/274 z uwzglednieniem wykonania $ciany
oporowej, pozwalajgcej przysztosciowo dostosowaé wyjazd do realizacji
BeCeTki;

e zachowanie funkcji i dostepnosci istniejgcego wjazdu;

e zapewnienie dostepnosci (korzystania) catego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

2.1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE (ETAP |)
2.1.4.1 Roboty ziemne, utwardzenie i uksztatltowanie terenu -zakres poza polem gry.

Zakres wykonania prac agrotechnicznych i rozbiorkowych:

- rozbiorka istniejgcych stupdw oswietleniowych

- od strony potudniowej nalezy zaprojektowac i wykonac dojazd z poziomu drogi na teren
przylegajgcy do ptyty boiska. Zejscie nalezy zaprojektowac jako droge dojazdowg z kostki
betonowej (na podbudowie) dla pojazdow obstugi boiska oraz innych pojazdow
technicznych kat. KR 3 (gr. kostki 8 cm.) Projektowanie musi uwzglednia¢ dostosowanie
do planowanej inwestycji drogi "BeCeT" (mur oporowy dla zjazdu) oraz obecne warunki
wysokosciowe;
Planowana szerokos¢ drogi — min. 3,5 m.

- wyréwnanie przylegtego terenu w granicach opracowania,
- rozscielenie ziemi urodzajnej (humus) i posianie trawy;
- demontaz starego ogrodzenia i montaz nowego ogrodzenia od strony potudniowe;j
i wschodniej zgodnego z granicami dziatek, a od strony pétnocnej wygradzajgcego
boisko wraz pitkochwytami

Wykonawca zachowa mozliwo$¢ dojazdu istniejgcym zjazdem. Zamawiajgcy dopuszcza
konieczng przebudowe w tym rejonie.

2.1.4.2. Wykonanie przebudowy skarpy i muru oporowego

Wykonanie przebudowy skarpy i wykonanie muru oporowego wedtug koncepcji wskazanej
w zatgczniku nr 6 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1.4.3 Dostarczenie i utozenie nawierzchni : sztuczna trawa” oraz roboty
towarzyszace.

2.1.4.3.1. Nawierzchnia ,,sztuczna trawa” wytyczne do sztucznej trawy na boisko
zewnetrzne.

Trawa syntetyczna to trzecia generacja sztucznych traw zasypywanych piaskiem
i granulatem gumowym, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu gry. Wyktadzina
typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektéw sportowych.

Zastosowanie: pitka nozna.
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. wysokos¢ widkna od 60mm do 62mm;

. typ widkna: monofil;

. rodzaj widkna: polietylen 100%;

. Dtex: min. 14 000;

. grubos¢ kazdego witdkna: min. 360 mikronow

. ilo$¢ peczkéw min 9000/m?

. sifa potrzebna do wyrwania peczka trawy przed starzeniem min. 30 N
. przepuszczalnos¢ dla kompletnego systemu min. 1400 mm/h

. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR lub EPDM

O©COoOoO~NOOOPR,WN =

2.1.4.3.2. Opracowanie wymaganych projektow budowlanych wraz z dokumentacja
wykonawczg w zakresie koniecznym do wykonania zadania tj.

- projekt oswietlenia wraz z instalacjg zasilania (pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
robot budowlanych)

- projekt odwodnienia ptyty boiska z prawidtowymi przytgczeniami do wtasciwych sieci
(wraz z niezbednymi pozwoleniami i decyzjami)

-projekt budowy muru oporowego i wzmocnienia skarpy (wraz z niezbednymi
pozwoleniami i decyzjami);-

- projekt boiska obejmujgcy podbudowe, nawierzchnie ,sztuczna trawa”, tereny pokryte
kostkg betonowg, pitkochwyty, zielen i roboty agrotechniczne), wykonanie wykopu
w nasypie dla drogi dojazdowej wraz z wykonaniem drogi z kostki betonowej (wraz
Z niezbednymi pozwoleniami i decyzjami).

Przed realizacjg robot projekty winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w fazie projektowania przedstawi¢ do zatwierdzenia min. 2
koncepcje projektowe (dotyczy etapu Il). Po wyborze i zatwierdzeniu jednej z koncepcji
Projektant wykona kompletng dokumentacje projektowg i przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Projektant uzyska decyzje lokalizacji celu publicznego, niezbedne warunki i uzgodnienia
oraz decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia robé6t budowlanych dla
czesci nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

Kazda dokumentacja projektowa oprocz oswiadczen i uzgodnien wymaganych prawem
zostanie opatrzona przez autora, oswiadczeniem o kompletnosci pod wzgledem
mozliwosci zrealizowania na jej podstawie robot budowlanych.

2.1.4.33. Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenazu.
W ramach robét budowlanych objetych zaméwieniem nalezy wykonaé podbudowe pod
nawierzchnie boiska wraz 2z systemem drenazu adekwatnym do warunkéw
geotechnicznych wraz z prawidtowym podtgczeniem do sieci.

2.1.4.3.4. Roboty przygotowawcze:

- przekazany teren nalezy ogrodzi¢, oznakowacC i zapewni¢ oswietlenie zgodnie
z wymogami BHP,

- dostarczenie sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych,
- kompletne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem otoczenie placu budowy.

2.1.4.3.5. Przygotowanie podtoza:
- usuniecie istniejgcego podtoza terenu do poziomu okreslonego w projekcie
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- wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych robot
budowlanych,
- wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi.

2.1.4.3.6. System drenazowy boiska:
- utozenie systemu rur drenarskich na catkowitej powierzchni przebudowywanego boiska.
Utozenie rur nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie systemu,
- wykonanie warstwy filtrujgcej

Uwaga:
System drenazowy musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska
byta pozbawiona stojgcej wody z uwzglednieniem mozliwych, obfitych opadéw deszczu

2.1.4.3.7. Podbudowa pod nawierzchnie boiska:

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa kamiennego z uwzglednieniem lokalnych
warunkow glebowych o minimalnym tgcznym przekroju wraz z warstwg odsgczajgcg pod
nawierzchnie syntetyczng , sztuczna trawa”.

2.1.4.3.8. Opaska wokét ptyty boiska.
Planuje sie wykonanie wokot boiska opaski z obrzeza szer. 8cm.

2.1.4.3.9. Kontenery magazynowe (4 szt.)

1) Konstrukcja: szkielet ze stalowych profili o wymiarach minimalnych 2,4m x 6m, spawana
konstrukcja podtogi i stropodachu, dodatkowo stalowe stupy w narozach. Zabezpieczenie
elementow konstrukcyjnych farbami nawierzchniowymi, podktadowymi i antykorozyjnymi.
2) Podtoga: od dotu blach trapezowa, styropian grubosci 100 mm, ptyta OSB 25 mm,
wyktadzina PCV,

3) Stropodach: warstwowy, pokryty od zewngtrz blachg ocynkowang na ptycie widrowej,
a od srodka pokryty blachg ocynkowang lakierowang, paraizolacja z folii polietylenowej,
ocieplenie wetna mineralna grubos$ci min. 100 mm, odprowadzenie wody deszczowej
w rurach PCV na zewnatrz,

4) Sciany: wykonane warstwowo — na zewnatrz blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
(uzgodnionym z Zamawiajacym), w srodku styropian grubosci min. 100 mm, elewacja
wewnetrzna blacha ocynkowana lakierowana w kolorach pastelowych.

5) Okna: PCV, biate min 1 sztuka o wymiarach minimalnych: 565 mm x 535 mm (uchylno -
rozwieralne) —

6) Drzwi zewnetrzne: metalowe, izolowane o wymiarach w swietle 900 cm x 2000 mm,

7) Wykonawca przed dostawg przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu zasadnicze
elementy wymaganego wyposazenia kontenera.

2.1.4.3.10. Wyposazenie boiska w sprzet sportowy.
2.1.4.3.10.1 Bramki pitkarskie
Bramki przystosowane do rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane
z aluminiowego owalnego profilu. Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor
biaty. W sktad kompletu winny wchodzi¢:
- rama gtéwna brameKi
- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi
- stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki

Str.9



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wymiary bramki: 7,32x2,44 m

Sposéb mocowania bramki: Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state
w poditozu. Gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢é zaslepkami
wykonczonymi od gory trawg syntetyczna.

Komplet stanowig dwie bramki.

Bramki powinny posiadac certyfikaty:

- Zgodnosc¢ z przepisami PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

2.1.4.3.10.2. Choragiewki
Boisko wyposazone w komplet chorggiewek (8 szt.):
- wysokos$¢ chorggiewki: 150 cm
- chorggiewki uchylne
- rurka wykonana z tworzywa sztucznego
- tuleja z tworzywa sztucznego
- chorggiewka wykonana z poliestru

2.1.4.3.10.3. Pitkochwyty.

- Wysokos¢: min. 6 m od poziomu ptyty boiska (z czterech stron boiska).

- stupy stalowe z przyspawanymi nakretkami, ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo

- profil min. 60x80x3 dt. 7,0 m (razem z fundamentem). Nalezy zastosowacé zastrzaty —
profil 60x40 mm, (w polach skrajnych oraz co 30 mb)

- siatka (polipropylen, bezweziowa, oko 100x100 mm, grubos¢ sznura 5 mm, kolor
zielony), zawieszona na lince stalowej, ocynkowanej w otulinie zielonej (np. RAL 6005)
grubos¢ fi 4 mm. Do naciggu linki stosowa¢ sruby rzymskie oraz cybanty (wszystko
ocynkowane). Do zawieszenia siatki stosowac karabinczyki stalowe (ocynkowane).

- fundament punktowy, zelbetowy, zbrojony

2.1.4.3.11. wyposazenie dodatkowe

- 2 wiaty stadionowe 5m dla min. 10 osob, kryte poliweglanem komorowym z bokami
z poliweglanu litego

2.1.4.12. zasianie trawy
- Na catym terenie przylegtym do boiska sportowego
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2.1.5. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE (Etap Il)

Budowa zespotu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym

e boisko pitkarskie 74x111m - kryte "balonem" powierzchnia 8214 m2
e pomieszczenie magazynowe (obstuga "balonu") 70 m2
e budynek gtéwny powierzchnia zabudowy od 700 do 800 m2
e plac manewrowy (p. - poz.) powierzchnia min. 400 m2
e parkingi powierzchnia ok. 550 m2
e wewnetrzna droga dojazdowa powierzchnia ok. 850 m2
e wewnetrzna droga techniczna powierzchnia ok. 550 m2
o rezerwa (boisko wielofunkcyjne powierzchnia min. 968 m2
e komunikacja zewnetrzna (schody terenowe tgczgce z boiskiem treningowym)

Program uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie poszczegolnych kondygnacji budynku:

Parter:1 szatnia z prysznicami ok. 45 m2
2 szatnia podwdjna z prysznicami dla wynajmujgcych ok. 60 m2
3 kompleks 6 szatni ze wspdlnymi prysznicami dla grup miodziezowych ok. 60 m2
4 szatnia podwdjna z prysznicami dla kobiet ok. 60 m2
5 pomieszczenie sitowni ok. 90 m2
6 magazyn sprzetu ok. 10 m2
7 pomieszczenie pralni z suszarnig ok. 15 m2
8 magazyn sprzetu treningowego ok. 15 m2
9 gabinet odnowy biologicznej ok. 30 m2
10 sanitariaty ogdlnodostepne ok. 30 m2
11 pomieszczenie techniczne ok. 30 m2
12 szatnie dodatkowe (do 16 szt.) kazda ok. 10 m2
13 komunikacja

| pietrol-1 pomieszczenie trenerdw 1 druzyny z prysznicami ok. 15 m2
1-2 pomieszczenie treneréw grup mtodziezowych z prysznicami ok. 15 m2
1-3 pomieszczenie dla koordynatoréw ok. 15 m2
1-4 pokoj lekarski ok. 15 m2
1-5 pokoje sedziowskie z prysznicami ok. 30 m2
1-6 kawiarnia ok. 250 m2
1-7 sala konferencyjna ok. 150 m2
1-8 sanitariaty ok. 30 m2
1-9 komunikacja

Funkcja pomieszczen zostata w sposob szkicowy przedstawiona w architektonicznym
schemacie funkcjonalnym rys. nr 3. Powierzchnie uzytkowe (przyblizone) poszczegdinych
pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji przedstawiono powyzej w ukladzie
tabelarycznym. tgcznie powierzchnia zabudowy budynku klubowego nie moze przekroczyc¢
750 m2 przy zachowaniu wskazanej wyzej powierzchni uzytkowe;j.

elementy wyposazenia:

wszystkie szatnie wyposazone w zamykane szafki — tzw. klucz elektroniczny
(numeracja szatni zgodnie z rys. nr 3)

- szatnia nr 1 30 szafek

- szatnienr 2do nr 4 po 40 szafek

-szatnie nr 12 (kazda) po 10 szafek

w kazdym pomieszczeniu socjalnym przewidzieC po 2 szt. gniazd elektrycznych

w pomieszczeniach biurowych min. po 4 szt. gniazd elektrycznych oraz po 2 szt. gniazd
telefonicznych oraz internetowych
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2.1.6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE (Etap I1)

2.1.6.1. Lawy oraz sciany fundamentowe.

Ponizej poziomu terenu zabezpieczone izolacjg pionowg w postaci wysokoplastycznej,
dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow. Nad poziomem
gruntu ociepli¢ sciany materiatem izolacyjnym o wsp. A=0,36 mK/W i grubosci co najmniej
20cm. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta co najmniej Ug 0,20 [W/m2K].

2.1.6.2. Sciany.

Zewnetrzne — Sciany wykonaé np. z bloczkéw gazobetonowych, ociepli¢ wetng mineralng
i pokry¢ ptytami widkno-cementowymi na systemowych mocowaniach. Elewacje
zabezpieczyC¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych. Obrébki z blachy tytanowo-
cynkowej. Sciany ostonowe potudniowg oraz pétnocng wykonaé elewacjami lekkimi
szklanymi systemowymi.

Ocieplenie scian przewidzieC o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie odpowiednich
wspotczynnikdw przenikania ciepta — Sciany zewnetrzne co najmniej Ug 0,16[W/m2K],
Sciany zewnetrzne ptn. i ptd. co najmniej Ug 0,20[W/m2K] (Sredni wspotczynnik przegrody
razem z czesciami przeszklonymi co najmniej Umax 0,35[W/m2K]).

Zaprojektowaé i wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkéw  cieplnych
i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.
Fasady przeszklone -  przyjg¢ lekkie sSciany ostonowe w systemie fasadowym

o parametrach technicznych i uzytkowych nie nizszych od: zespolenie szkiet z powtokg
refleksyjng zabezpieczajgce przed degradacjg pod wptywem dziatania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczenia powietrza, przepuszczalnos¢ catkowita
energii cieplnej 37%, wspotczynnik przenikania ciepta Ug 1,1[W/m2K], klasa szyby
bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2, dzwiekoszczelnos¢ 32dB. Identyczne szkio stosowaé
we wszystkich szklonych elementach zewnetrznych.

Wewnetrzne $ciany dziatowe - murowane z bloczkéw silikatowych, np. Sciany korytarzy, gr.
12 cm lub z ptyt GK na ruszcie stalowym, np. Sciany dziatowe miedzy pomieszczeniami.
Obudowy szachtéw/komindéw - murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm

Sciany dziatowe sanitariatéw - moduty samonosne, w postaci konstrukcji z ksztattownikow
aluminiowych. Materiat ostonowy - ptyty dwustronnie laminowane, grubos¢ 8mm. Pityta
konstrukcyjna - materiat kompaktowy HPL, klasa B, klasa palnosci: trudno palne.
Wykonczenie scian w holach i gtdwnych ciggach komunikacyjnych - nalezy wykonac¢ nowe
tynki gipsowe, powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia. Nalezy zastosowac
matowg wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej
wytrzymatos$ci i parametrach

Wykonczenie $cian w tazienkach/wc, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. -
ptytki ceramiczne- glazura z profilami ceramicznymi do potgczen posadzka/$ciana do
wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej ptytek
ceramicznych oraz w serwerowniach nalezy zastosowac satynowg, bezrozpuszczalnikowg
farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej (Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro
wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.)

Wykonczenie scian w pozostatych pomieszczeniach - malowanie farbami akrylowymi na
bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg.
PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.)

2.1.6.3. Podtogi i posadzki.
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Posadzki na gruncie - doprowadzi¢ do stanu ocieplonego. Wymagany wspétczynnik
przenikania ciepta co najmniej Ug 0,25[W/m2K].

Posadzki na stropach miedzy - kondygnacyjnych przewidzie¢ uktad warstw od gory:
warstwa wykonczeniowa (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie
z zestawieniem pomieszczen)

jastrych gr. 4 cm jako warstwa podktadowa pod warstwe wykonczeniowg

piyty styropianowe EPS T — 25 dB jako sprezysta warstwa izolacji akustycznej grubosci
min 5cm, uktadana jak dla stropu ptywajacego. Jako pionowgq izolacje dylatacyjng podtogi
od scian wykonac¢ brzegowy pas ttumigcy ze styropianu EPS T — 30 dB.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” - uktad warstwy uzupetniony o dodatkowg izolacje
poziomg na podktadzie betonowym w postaci ,ptynnej folii”. Izolacja wywinieta na sciany
na wysokos¢ 15cm. Szczegdlng uwage zwrdoci¢ na potgczenie posadzka - sSciana —
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

Wykohczenie posadzek.

W tazienkach/wc, pomieszczeniach gospodarczych, itp. Plytki gresowe - glazura
z profilami ceramicznymi do potgczen posadzka/Sciana. Stosowaé ptytki zgodne
z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.l. Zastosowac¢ nalezy ptytki gresowe o parametrach
nasigkliwosci, Scieralnosci i odksztatcen nie gorszych niz R.2.

Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe. Plytki gresowe
antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie Scieralnosci posiadajgce odpowiednie
atesty. Stopnice schodéw wykona¢ z ptytek gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi
ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci. Cokoty o wys. 8cm i szerokosci
dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢
wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.

Pomieszczenia biurowe. Wpykiadzina PCW, homogeniczna, trudnozapalna,
antystatyczna.

Sale konferencyjne. Wyktadzina PCW, homogeniczna, trudnozapalna, antystatyczna.

2.1.6.4. Slusarka okienna.

Budynek wyposazy¢ w okna aluminiowe malowane proszkowo. W oknach, szczegdlnie na
elewacji potudniowej, stosowacé zaluzje zewnetrzne z mozliwoscig centralnego sterowania
— w celu kontroli temperatury wewnetrznej pomieszczenh. Parapety zewnetrzne systemowe
— zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnetrzne - ptyta laminowana
w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. W oknach, w elewacjach narazonych na
silne operowanie swiatta stonecznego, nalezy stosowaé szkito zespolone, zespolenie
szkiet z powtokg refleksyjng zabezpieczajgce przed degradacjg pod wptywem dziatania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczenia powietrza, wspotczynnik
przenikania ciepta Ug 0,9]W/m2K], klasa szyby bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2,
dzwiekoszczelnos¢ 32dB.

2.1.6.5. Zaluzje zewnetrzne przesuwne.

System zaluzji montowanych na fasadzie budynku. Ramy i profile — aluminiowe. Zaluzje
sterowane elektrycznie przez uzytkownikow pomieszczen. Zastosowac nalezy system
aluminiowych Zzaluzji przesuwnych z mozliwoscig indywidualnego sterowania przez
poszczegodlnych uzytkownikow pomieszczen, oraz z mozliwoscig wtgczenia do systemu
zarzgdzania budynku dla zoptymalizowania wydatkow energii na wentylacje, ogrzewanie
i klimatyzacje.

2.1.6.6. Slusarka drzwiowa.
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Drzwi aluminiowe malowane proszkowo z naswietlami goérnymi i bocznymi. Szklenie
szktem o parametrach wskazanych wyzej. Drzwi na granicach stref pozarowych wykonac¢
nalezy w klasie ElI 60 natomiast na klatki schodowe w klasie ElI 30. Drzwi klatek
schodowych powinny by¢ otwarte, zamykane sygnatem p.poz. Drzwi pomieszczen i stref
z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy i okablowanie sterujgce zgodnie
z listg pomieszczen wymagajgcych kontroli dostepu (lista stref z kontrolg dostepu zostanie
opracowana przez Wykonawce na etapie uzgodnien w fazie projektowej).

2.1.6.7. Stolarka wewnetrzna.

W wiekszosci pomieszczen drzwi oklejone okleing HPL o grubosci przynajmniej 0,7 mm.
Profil krawedzi skrzydta ,K” — krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy wzmocnione zawiasy
czopowe (w drzwiach wahadtowych — dwa) .

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnetrzne z kratkami nawiewnymi w dolnej
czesci. Drzwi z weztéw sanitarnych ogdlnodostepnych wyposazone w samozamykacze.
Stolarke drzwiowg nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami
patentowymi do zamkdéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi (z tego wytgcza sie wkiadki
do drzwi pomieszczen technicznych — tu nalezy zastosowacé system ,jednego klucza®).
Drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy
i okablowanie sterujgce (liste stref i pomieszczen wymagajgcych kontroli dostepu nalezy
uzgodni¢ w fazie projektowania — wymagane jest min. 10 takich pomieszczen).

2.1.6.8. Drzwi przeciwpozarowe.

Aluminiowe, czesciowo przeszklone o parametrach zgodnych z przepisami. Drzwi na klatki
schodowe spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi na granicach
stref pozarowych wykonac¢ nalezy w klasie El 60.

2.1.6.9. Przystosowanie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku zaprojektowac i wykona¢ w sposob umozliwiajgcy swobodny dostep
do niego dla os6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Przewidzie¢ wezty
sanitarne umozliwiajgce korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i na wdzkach
inwalidzkich.

2.1.6.10. Dach.

Ociepli¢ dach do parametrow termoizolacyjnych wymaganych w warunkach technicznych.
Obrobki blacharskie — blacha tyt.-cynk gr. 0,8 cm.

Dla urzgdzen montowanych na dachu muszg by¢ przewidziane rozwigzania umozliwiajgce
tatwe ich serwisowanie bez koniecznosci uzywania drabin lub innych przenosnych
konstrukcji oraz muszg by¢ przewidziane ostony wszystkich urzgdzen montowanych na
otwartej przestrzeni dachowej przed skutkami opadoéw atmosferycznych (np. gradobicie
itp.)

Dla urzgdzeh montowanych w terenie nalezy przewidzie¢ odpowiednie wygrodzenia oraz
utwardzenia nawierzchni wokét tych urzadzen.

2.1.6.11. Hala pneumatyczna — minimalne wymagania:
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2.1.6.11.1. Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne

2.1.6.11.1.2. Przytacza instalacyjne
Nalezy wykonac¢ nastepujgce przytgcza:

" c.0. (dla zasilenia maszynowni hali)
. Elektroenergetyczne (dla zasilania maszynowi oraz oswietlenia hali)
Sposéb i miejsce wykonania przylgczy zalezny od uzyskanych warunkow

przytgczeniowych.

2.1.6.11.1.3. Hala pneumatyczna

Jako zadaszenie boiska pitkarskiego na okres jesienno-zimowy przewiduje sie
zastosowanie hali pneumatycznej. Hala pneumatyczna jest obiektem na state nie
potgczonym z gruntem i klasyfikuje sie do tymczasowych obiektéw budowlanych. Hale
pneumatyczne sktadajg sie z systemu powilok, ktére utrzymywane sg wewnetrznym
nadcisnieniem na poziomie ok. 240 Pa, generowanym przez system grzewczo-
nadmuchowy. Hala pneumatyczna bedzie zakotwiona do kotew wykonanych dookota
boiska.

Wymiary hali:

Dtugosc: 111 m
Szerokos¢: 74 m
Wysokos¢ w szczycie: ok. 18 m

Hale pneumatyczng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w technologii linkowej tzn. system
powtok powinien posiada¢ zabezpieczenie sieci z lin stalowych zamocowanych do
systemu kotwienia. Nie dopuszcza sie wykonania hali opartej na samym materiale PCV
nie posiadajgcej sieci z lin.

Hala pneumatyczna musi posiada¢ nastepujgce elementy o wskazanych min. parametrach
technicznych:

e System powlok. System powtok sktada sie z trzech niezaleznych powtok:
o POWLOKA GELOWNA
Widknina nosha poliestrowa Dtex 1100K/S pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce
przepuszczajgca S$wiatto, niepalna wedlug normy DIN 4102 B1, stabilizatory UV,
zabezpieczona przed grzybieniem. Kolor biaty.
Dane techniczne :
- styl tkania DIN ISO 9354
- lakier akrylowy
- gramatura 630-650 gr/m2
- szerokos¢ 300 cm
- sita naciggu 2300/2200 N/5cm
- odpornos¢ na rwanie 230/220 N
¢ TRZYWARSTWOWA POWLOKA IZOLACYJNA
Pecherzykowa budowa minimalizuje straty ciepta, posiada stabilizatory UV. Umieszczona
pomiedzy powtokg gtéwng, a powtokg ochronng. Gramatura 200 my.
¢ POWLOKA OCHRONNA
Zapobiega przed zanieczyszczeniem gtéwnej powtoki PCV oraz powtoki izolacyjnej, a takze
neutralizuje promieniowanie UV. Znajduje sie bezposrednio pod siecig z lin stalowych.
Gramatura 190 my.
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o SIEC LIN STALOWYCH

Ocynkowana sie¢ lin odbiera sity statyczne wynikajgce z réznicy cisnien czy tez sit przyrody
(wiatr) i przenosi je za pomocg kotew do ziemi, minimalizuje nacisk cisnienia na powioke
gtéwng. Tworzac uwypuklenia w powtoce gtéwnej redukuje efekt echa w hali.

Srednica liny: min. 10mm

Nalezy wykonac sie¢ o przekatnej oczka min.1,40m i nie wiekszej niz 1,65m.

e System grzewczo nadmuchowy

System grzewczy sktada sie z dwoch piecow: gtdwnego oraz wspomagajgcego. Gtéwny
piec grzewczo-nadmuchowy ma za zadanie utrzymywac¢ odpowiednie ciSnienie oraz
temperature w hali. Piec wyposazony jest w automatyczny system kontroli temperatury
i cisnienia w hali oraz w termostat bezpieczenstwa. Piec wspomagajagcy uruchamiany jest
tylko w przypadku wystepowania niskich temperatur i dogrzewa dodatkowo hale. System
grzewczy wyposazony jest w panel centralnego sterowania. Dodatkowo system musi by¢
wyposazony w automatyke wietrzng i sniegowg, ktora bedzie kontrolowata prawidtowg
prace hali podczas opadow $niegu i silnych wiatréw (automatyczne podwyzszanie
ciSnienia przy mocnych wiatrach oraz automatyczne nagrzewanie hali podczas opadéw
Sniegu w celu systematycznego topienia $niegu na czaszy hali). System grzewczy bedzie
podtgczony do projektowanego wezta c.o.

Maszynownia hali musi by¢ wyposazona w awaryjny system podtrzymywania cisnienia
wewnatrz hali. W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie
uruchamiany jest system awaryjny oparty na niezaleznych silnikach Diesla, ktore
podtrzymujg odpowiednie cisnienie wew. hali. Petna automatyka. Kontroluje sie¢ sztywna.

Piec gtéwny :

- wydajnos¢ grzewcza 675 kW/h

- moc dmuchaw 2 x 11 kw

- roznica temperatur 25°C

- wydajnos¢ dmuchaw przy 300-400 Pa 44,500 m3/h

- wymiennik ciepta stal wysokogatunkowa

- system kontroli opaddéw Sniegu
- system kontroli wiatru

Piec wspomagajacy

Dane techniczne :

- wydajnosé grzewcza 407 kW/h

- wydajno$¢ dmuchaw 20 000 m?/h

- wymiennik ciepta stal wysokogatunkowa

- moc silnika 2 x5,5 kw

Piec wspomagajacy ogrzewa powietrze w systemie zamknietym, czyli wyciaga powietrze z wnetrza
hali i dogrzewa je do wymaganej temperatury. Pozwala to na minimalizacje kosztéw

eksploatacyjnych, poniewaz nie dochodzi do ogrzewana powietrza zewnetrznego.

System awaryjny

W razie braku dostaw energii elektrycznej automatycznie uruchamiajg sie awaryjne dmuchawy
oparte na silnikach Diesla, ktére utrzymujg odpowiednie cisnienie wewnatrz hali.

Wydajnos¢: 30.000 m szesc¢./h

Czas pracy: 15h dmuchawy awaryjnej

Wszystkie systemy (gtéwnie ogrzewanie i oswietlenie) nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
z najwiekszg jak to mozliwe optymalizacjg kosztow.
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e Drzwi

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muszg posiada¢ odpowiednie
wiasciwosci zapewniajgce prawidtowg prace przy cisnieniu na poziomie 250-300 Pa
wewnatrz hali. Jako drzwi wejscie/wyjscie nalezy wykonac¢ drzwi obrotowe w ilosci 2 szt.
Hala musi by¢ wyposazona w drzwi awaryjne (min. 4 szt. — liczbe drzwi ewakuacyjnych
nalezy dostosowac¢ do przepiséw p.poz.). Dodatkowo hala powinna by¢é wyposazona w
Sluze transportowg dla matych pojazdéw — min. wymiar sluzy: 2,8 x 2,8 x 5 m.

e Oswietlenie hali

Oswietlenie bezposrednie. Zrodio $wiatta znajduje sie w obudowie wykonanej z lekkich
materiatéw, dzieki czemu cato§¢ moze by¢ zawieszona pod sklepieniem hali na
specjalnych elastycznych uchwytach. Bezposredni system oswietlenia zapewnia niskie
zuzycie energii elektrycznej, a takze maksymalne wykorzystanie natezenia Swiatta.
Przewiduje sie wykonanie ok. 85 szt. Lamp o mocy 200W w technologii LED. Nalezy
wykonac oswietlenie zapewniajgce natezenie min. 200 Lux.

Podczas prac projektowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji, projekt
rozmieszczenia lamp zapewniajgcy natezenie na poziomie 200Ix.

e Kotwienie hali

Hale nalezy zakotwi¢ po obrysie boiska. W zaleznosci od warunkow gruntowych
przewiduje sie wykonanie balastéw betonowych lub fawy fundamentowej lub kotew
gruntowych.

Kotwy rozmieszczone w odstepach 1,4-1,65m. Kazdy punkt kotwigcy powinien miec
zapewniong nosnos¢ na wyrywanie na minimalnym poziomie ok. 50 kN.

e Wiata do przechowywania elementow hali

W celu przechowywania powtok na okres letni, nalezy wykonac lekkg wiate o powierzchni
ok. 70 m2 o wysokosci ok. 3,0 - 3,5 m. Wiate nalezy posadowi¢ na utwardzonej
powierzchni np. z kostki brukowej. Umiejscowienie wiaty nalezy ustali¢ z Inwestorem na
etapie fazy projektowe;.

2.1.6.11.1.4. Warunki ochrony pozarowej dla hali pneumatycznej
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ hale zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Hala
uzytkowana bedzie przez maksymailnie 300 oséb.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, rozdziat 1, art. 3, pkt. 5,
powtoki pneumatyczne definiowane sg jako ,tymczasowy obiekt budowlany”

Przepisy p.poz oraz warunki, jakie powinny spetnia¢ powtoki pneumatyczne reguluje
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690), a doktadnie Dziat VI: Bezpieczehstwo pozarowe Rozdziat 10: Wymagania
przeciwpozarowe dla budynkéw tymczasowych:

§ 288. Pomieszczenie z obudowg pneumatyczng moze by¢ wykorzystywane jako
tymczasowy budynek PM o gestos$ci obcigzenia ognioweqo strefy pozarowej nie wyzszej
od 1.000 MJ/ m?2, pod warunkiem:

1) zachowania odlegto$ci co najmniej 20 m od innych obiektéw budowlanych,

2) uzycia powtoki z materiatu co najmniej trudno zapalnego,

3) zastosowania wytgcznie ogrzewania powietrznego,

4) zapewnienia liczby i wymiarow wyjS¢, dojsC i przejs¢ ewakuacyjnych, okreSlonych
w przepisach rozporzgdzenia,
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5) oznakowania wyjS¢ ewakuacyjnych - zgodnie z Polskimi Normami - znakami
bezpieczenstwa,

6) wyposazenia w oSwietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

7) wyposazenia w instalacje elektryczng wykonang zgodnie z Polskimi Normami.

§ 289. Pomieszczenie, o ktorym mowa w § 288, przeznaczone do celéow widowiskowych,
wystawowych, rekreacyjnych lub sportowych, powinno byc¢ dodatkowo wyposazone w:

1) konstrukcje umieszczone wewngtrz lub na zewngtrz budynku do awaryjnego
podwieszenia powtoki pneumatycznej,

2) awaryjne urzgdzenie do utrzymania ciSnienia w powfoce, zasilane z niezaleznego
Zrodfa energii,

3) awaryjng wentylacje mechaniczng do wymiany powietrza, zasilang z niezaleznego
Zrodfa energii,

4) wyjscia ewakuacyjne rozmieszczone mozliwie rownomiernie na obwodzie,

5) krzesta potgczone ze sobg w sposob trwaty i unieruchomione w rzedach co najmniej po
8 sztuk, ustawione zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 261.

Hala pneumatyczna musi spetniaC wszystkie wymogi zawarte w powyzszym
rozporzgdzeniu. W szczegoélnosci nalezy zwréci¢é uwage na § 289 pkt. 1., ktory moéwi
o koniecznosci zastosowania konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powitoki
pneumatycznej;

Ze wzgledu na uzytkowanie boiska wewnatrz hali, nalezy zaprojektowa¢ hale w taki
sposob, aby nie musiata by¢ wyposazona w w/w konstrukcje, ktora uniemozliwiataby
korzystanie z przestrzeni boiska. hali pneumatycznej, pomimo braku konstrukcji do
awaryjnego podwieszania powioki.

2.1.6.11.1.5 Parametry trawy wewnatrz ,,hali” przy wysokosci min 30mm:

1. wysokos$¢ wtdkna (ponad matg) min. 30mm

2. typ i rodzaj wibkna: dwa rodzaje:
- proste niefibrylowane, monofilowe min. 13 000 dtex, grubos¢ min. 600 mikronow
- krecone monofilowe min. 10 700 dtex, grubos¢ min. 120 mikronow

ilos¢ witdkien (1 i 2 rodzaju tgcznie): min. 300.000/m2

waga catkowita: min 4.200 g/m?

ksztatt widkna: X lub diament

wypetnienie: piasek kwarcowy (zgodnie z karta producenta nawierzchni)

podktad: mata elastyczna grubosci min. 10mm z atestem na trudno zapalnosc¢

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ nastepujgce elementy:
-Budynek gtéwny ok. 750 m2 powierzchni zabudowy
-Budynek magazynowy dla obstugi ,balonu”
-Boisko wraz z powlokg ,balonowg”
-Pitkochwyty
-Dojazd z placem manewrowym
-Dojscia piesze
-Ogrodzenie w systemie panelowym z furtkami i automatycznie otwieranymi bramami
-Miejsca postojowe w ilosci wynikajgcej z odrebnych
-Zielen
-Zjazd na droge publiczng (szer. 4.5 m)
-Komunikacje z terenem oznaczonym jako ,Etap I” — schody terenowe
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2.1.6.12. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Konstrukcja - Ze wzgledu na uwarunkowania dotyczgce obcigzenia poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych budynek nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w technologii
dostosowanej do warunkéw geologicznych jak réwniez warunkow goérniczych panujgcych
na danym terenie, jednoczesnie nalezy przy tym przewidzie¢ mozliwos¢ przysziej
nadbudowy budynku o dodatkowg kondygnacje oraz przewidzieC poprawienie wydajnosci
energetycznej budynku.

2.1.6.13. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

2.1.6.14. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

2.1.6.14.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standardow wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane
w przedmiotowym programie.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Zze przepisy okreslajgce warunKi
techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inacze;j.

Lokalizacja wszelkich elementow instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w trakcie
normalnej eksploatacji, a zabudowane Sciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w
sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwia¢ tatwy dostep
serwisowy.

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do proponowanych zrédet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewnic
wentylacje nawiewno wyciggowg z odzyskiem ciepta. Ukfady wentylacji mechaniczne;j
nalezy pogrupowa¢ w sposéb zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen
o réznych charakterach w zakresie klimatu i emitowanych zanieczyszczen.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla
catosci inwestycji.

W zakresie zaopatrzenia budynku w wode przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie
i wykonanie nowego przytgcza do sieci uwzgledniajgce przewidywane zapotrzebowanie na
wode.

Obok przytgcza na cele socjalno bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie
wody do wewnetrznego gaszenia pozaru. Za podejsciem do budynku nalezy przewidziec
blok filtracyjny.

W zakresie odprowadzenia Sciekow przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie

instalacji wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych i przylaczy w niezbednym
zakresie dostosowanych do przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekow.

2.1.6.14.1.2. Przybory sanitarne.
Dla czesci sanitariatow i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach nie zwigzanych
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z technologig:

Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy)

Pisuary na ramy stalowe z inteligentng armatura.

Umywalki - montaz na ramach stalowych, umywalki przewidzie¢ jako modele bez otworu
i z otworem.

Zlewozmywaki, zlewy — z blachy stalowe] nierdzewnej fakturowanej

Baterie —S$cienne lub stojgce, jednootworowe, dla osdb niepetnosprawnych, dla czesci
wspolnych jak wezty sanitarne termostatyczne z funkcjg czasowego wytgczenia zaworem
sprezynowym.

W zakresie standardu typu i rodzaju przyborow sanitarnych jako nadrzedne traktowac
wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji pomieszczen.

2.1.6.14.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzadkowe, technologiczne, do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20 za wyjatkiem sieci do wewnetrznego gaszenia
pozaru — instalacje zasilenia hydrantow p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Prowadzenie gtownych przewodéw sieciowych w zabudowie Iub powyzej stropow
podwieszanych. Podejscia do grup przyboréw z rozprowadzeniem pod tynkiem Ilub
w posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako izolowane
technologig zgodng z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowaé w szachtach instalacyjnych wspdlnie z pionami wody
cieptej, cyrkulacyjnej i kanalizacyjnymi.

2.1.6.14.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda przygotowywana centralnie dla catego budynku w kottowni lokalnej na bazie
kondensacyjnych kottéw gazowych lub z wymiennika na sieci PEC.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur tworzywowych z rur PP stabilizowanych.
Wszystkie elementy wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ izolowane.

2.1.6.14.1.5. Instalacja p. pozarowa.

Wykona¢ instalacje do wewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie ze stosownymi opiniami
i zaleceniami p.poz. wedlug wymogdéw prawa w czasie opracowywania dokumentac;ji
projektowej i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

2.1.6.14.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie sSciekow sanitarnych do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wiekszos¢ pionéw przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakow,
w szczegolnych przypadkach stosowaé¢ zawory napowietrzajgce Iub obejscia
wentylacyjne.

Przestrzega¢ wtasciwego mocowania pionow, odejs¢ i podejs¢ kanalizacyjnych.

2.1.6.14.1.7. Instalacja C.O. oraz klimatyzacja.
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W budynkach nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktady ogrzewania wodno-pompowe
w uktadzie zamknietym oparte o kociot lub kotty gazowe kondensacyjne majgce znalez¢
sie w piwnicy lub z wymiennika PEC. Wszystkie wymagajgce ogrzewania pomieszczenia
w budynku zasili¢ w ciepto z w/w kottowni.

Podstawowe zrédto ciepta:

- wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacja grzewczg wodng dwururowg
z koncowymi punktami grzewczymi jako grzejniki, klimakonwektory podokienne lub
podstropowe czy podtogowe zasilane z projektowanego wezta cieplnego w piwnicy
budynku. Zaprojektowa¢ i wykona¢ uktad wodno-pompowy z rozdzielaczami sieci,
zaworami termostatycznymi i regulacjg podpionowa, pogodowg i adaptacyjng. Wykonac
nalezy petng regulacje z mozliwoscig wytgczenia Iub obnizenia temperatury
poszczegdblnych obiegow.

2.1.6.14.1.8. Instalacje wentylacyjne.

Przewidzie¢ nalezy w catym budynku uktad wentylacji ogdlnej — bytowej nawiewno
wyciggowej z odzyskiem ciepta. Wydzieli¢ ukfady wentylacyjne zaleznie od
jednoczesnosci uzytkowania i charakteru pomieszczen wentylowanych. Wentylacja
z organizacjg dystrybucji powietrza zaleznie od charakteru pomieszczenia — gtéwnie
nawiew i wycigg goérg za pomocg anemostatdw na skrzynkach rozpreznych i/lub za
pomocg kratek wentylacyjnych kanatowych z przepustnicg. Gtowne kanaty wentylacyjne
prowadzone przez czesci wspolne w przestrzeni sufitdw podwieszanych (ciggi korytarzy).
Lokalizacja central zaleznie od ich wielosci i parametrow jako podwieszane lokalnie
w pomieszczeniach ktére obstugujg lub innych pomieszczeniach przylegtych, lub jako
stojgce centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu). Uktad wentylacyjny obstugujgcy
pomieszczenia klimatyzowane zaleca sie aby byt z mozliwoscig wstepnego schtodzenia
powietrza nawiewanego.

Dla central nawiewno-wyciggowych przewidzie¢ stopien odzysku ciepta nie gorszy niz
65% po przez zastosowanie uktadu wymiennikbw krzyzowych, obrotowych i/lub
wymiennika typu rurka ciepta) zaleznie od przyjetych szczelnosci uktadu nawiewnego
i wyciggowego.

2.1.6.14.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.1.6.14.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych
dotyczy wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze
dostosowania instalacji do aktualnych przepisow.

Projektowane i budowane zasilanie budynku w energie elektryczng musi by¢ dostosowane
do przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczna.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane, materialy i urzgdzenia muszg posiadaé
Deklaracje wtasciwosci Uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiadaC wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegotowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen, urzgdzen
i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkownikow.

2.1.6.14.2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.
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Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonaé przewodami
miedzianymi pieciozytowymi w uktadzie TNS. Sposob prowadzenia WLZ zostanie
okreslony podczas projektowania z szczegolnym uwzglednieniem wymagan technicznych
budynku. Nalezy wykonaC osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwoddéw
oswietleniowych,  sitowych, komputerowych, Ilaboratoryjnych, technologicznych,
bezpieczenstwa, awaryjnych, tablic  pietrowych, rozdzielnic  wentylacyjnych,
komputerowych, punktow dystrybucji, p.poz., kontrolno-pomiarowych, zasilajgcych
urzgdzenia na prad staty DC i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku.

2.1.6.14.2.3. Rozdzielnice giéwne i pietrowe.

Lokalizacja rozdzielnic gtdwnych bedzie okreslona na etapie projektowania. Rozdzielnice
wykona¢ za pomocg szaf metalowych przysciennych lub wolnostojgcych ustawianych
w miare potrzeby na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic wykonaé jako miedziane.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz
wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

UPS-y muszg posiadac¢ wiasne rozdzielnice WLZ-6w oraz kontrolne systemy obejsciowe.
Rozdzielnice zasilajgce UPS-y nalezy umiesci¢ obok zasilaczy awaryjnych UPS.

Z kazdego ukiadu UPS muszg zosta¢ wyprowadzi¢ kable p.poz. do wytgcznikow
przeciwpozarowych, ktore bedg umiejscowione przy gtdwnych wytgcznikach zasilania
budynku. llos¢ uktadéw UPS bedzie zalezata od zastosowanych rozwigzan majgcych za
zadanie zapewnienie zasilania awaryjnego do okreslonych grup odbiornikow.

2.1.6.14.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

2.1.6.14.2.4.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtownych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac¢ perforowane korytka
kablowe lub, dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobiera¢
stosownie do przewidywanych ilosci przewodow. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz.
nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z przewodami
elektrycznymi. Korytka nalezy ukladaé w pomieszczeniach technicznych oraz
w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach
pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i
przestrzeniach instalacyjnych obudowanych piytg G-K lub podobng w celu umozliwienia
wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

2.1.6.14.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw jarzeniowych, zarowych
oraz ze Swietlbwkami kompaktowymi lub innych wybranych przez Zamawiajgcego na
etapie projektowania. Stosowa¢ oprawy nastropowe, modutowe do stropow
podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.
Stosowac oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie
oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjg¢ zgodnie z normami. Instalacje
wykonac¢ jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowac osprzet
wtynkowy. tgczenia wykonywac¢ wewnatrz puszek osprzetowych. Doswietla¢ wydzielone
stanowiska pracy.

2.1.6.14.2.4.3. Oswietlenie administracyjne nocne.
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Na zewngtrz budynku nalezy wykona¢ oswietlenie informujgce o numerze
administracyjnym budynku, podswietli¢ napisy z nazwg obiektu i tablicami informacyjnymi
oraz wszelkie urzgdzenia wymagajgce oswietlenia w nocy lub doprowadzenie zasilania.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ system gniazd i wypustow na budynku i w terenie do
zasilania (uwzgledni¢ wykonanie systemu sterowania oswietleniem ozdobnym).

2.1.6.14.2.4.4. Oswietlenie i urzadzenia informacyjne.

Na terenie budynku przy wejsciu nalezy zamontowac tablice informujgca interesantow
0 rozktadzie funkcji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku. Nalezy zaprojektowac
i zamontowac oswietlenie zewnetrzne budynku.

2.1.6.14.2.4.5. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowacC awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy
z wtasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym w autotest. Obwody oswietlenia
awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania fadowania baterii akumulatorowej
modutu. Stosowac przewody miedziane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa gwarantujgce, po
zaniku gtdbwnego zasilania, bezpieczne zakonczenie prac przy stofach laboratoryjnych,
w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych.

2.1.6.14.2.5. Instalacje specjalistyczne.

2.1.6.14.2.5.1. Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska komputerowego
nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania
ogolnego. Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy nawigza¢ do zagospodarowania
poszczegblnych pomieszczen.

2.1.6.14.2.5.2. Okablowanie strukturalne.
Dla catego budynku, zaktada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania
strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych i gtosu.

2.1.6.14.2.5.3. Instalacje systemu wlamania i napadu, kontroli dostepu oraz telewizji
uzytkowe;.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowaé systemy ochrony zewnetrznej
i wewnetrznej klasy SA2. Przy doborze urzgdzeh alarmowych nalezy uwzgledni¢
parametry techniczne stosowanych czujek oraz zminimalizowa¢ utrudnienia w codziennej
pracy personelu obiektu.

Sposodb montazu oraz warunki stosowania urzadzen powinny uwzgledniaé zalecenia
producenta. Miejsce montazu powinno zapewniaé¢ jak najmniejszg mozliwo$¢é dostepu
oséb niepowotanych. Wszystkie urzgdzenia alarmowe powinny znajdowaé sie w strefie
chronionej, chyba ze z zasady ich stosowania wynika inacze;.

Do zasilania w energie elektryczng systeméw alarmowych i kontroli dostepu powinny by¢
stosowane dwa niezalezne od siebie zrodta: podstawowe i rezerwowe. Przetgczanie
pomiedzy nimi powinno nastepowacC automatycznie i nie powodowaé zakidcen pracy
systeméw. Urzadzenia zasilajgce systemy nie mogg by¢ wykorzystywane do zasilania
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innych urzgdzen.

Na etapie doboru rozwigzan przewidzie¢ nalezy:
- integracje w/w systemow,
- mozliwos¢ dalszej ich rozbudowy.

2.1.6.14.2.5.4. System PPOZ.

W budynku nalezy przewidzie¢ automatyczny adresowalny system sygnalizacji pozaru
pozwalajgcy precyzyjnie lokalizowacC ogniska pozaru. System musi obejmowac wszystkie
pomieszczenia budynku.

System powinien sie skfadac¢ z centrali ppoz. i obwodéw dozorowych wyposazonych w
automatyczne sygnalizatory pozaru oraz reczne ostrzegacze pozaru. Rodzaje czujek
pozarowych nalezy dostosowaC do potrzeb wynikajgcych z charakteru pomieszczen
i technologii w nich zawartej. Linie dozorowe nalezy projektowacC przewodami niepalnymi
jako petlowe umozliwiajgce dwustronne zasilanie oraz transmisje informacji o stanie
poszczegolnych sygnalizatoréw. Sposéb mocowania czujek musi umozliwia¢ ich tatwag
lokalizacje (stosowaC wskazniki zadziatania, klapy rewizyjne). W budynku nalezy
zastosowa¢ centralke ppoz. z wlasnym systemem zasilania rezerwowego. Sygnaty
pozarowe powinny by¢ rejestrowane centralnie i automatycznie przekazywane do Strazy
Pozarnej. Przy wejsciu gtownym do budynku powinien sie znajdowac system wizualizacji
systemu p.poz. na planie obiektu ukazujgcy pomieszczenia, w ktorych zadziataty czujniki
p.poz. — w celu umozliwienia szybkiej identyfikacji zrédta alarmu.

W system zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wtgczy¢ gtowne obiektowe wytgczniki
ppoz., sterowanie drzwiami ppoz. na drogach ewakuacyjnych, klapami na ciggach
wentylacyjnych oraz sterowanie wentylacjg wigcznie z systemem oddymiania. Nalezy
opracowac operat pozarowy, ktory bedzie stanowit podstawe do projektowania instalaciji
skoordynowanych z potrzebami zabezpieczen przeciwpozarowych. Nalezy uwzgledni¢
w funkcjonowaniu systemu p.poz. wyposazenie budynku w system kontroli dostepu -
system musi posiadac elementy kontrolno-sterujgce otwieraniem drzwi posiadajgcych
elektrorygle, oraz sterowanie oddymianiem i centralg wentylacyjng.

2.1.6.14.2.5.5. Instalacje odgromowa i przepieciowa.

Budynek wyposazyé w instalacje odgromowg skfadajgcg sie z instalacji zwoddéw
poziomych uktadanych na dachu, zwoddéw pionowych oraz uziomu otokowego. Zwody
poziome na dachu i pionowe wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego. Uziom otokowy
wykonac tasmg stalowa, ocynkowana uktadang na gtebokosci min 0,6m w odlegtosci min.
1m od scian i fundamentéw budynku. Wykona¢ wigczenie otoku do uziemienia
fundamentow. Podczas wykonywania wykopow wokot budynku nalezy sprawdzi¢ czy sg
wyprowadzenia z fundamentéw budynku. Pofgczenie tasémy uziomu tgczyé przez
spawanie. Miejsca spawow zabezpieczone antykorozyjnie. Ewentualne podziemne,
metalowe elementy obiektéw lub urzgdzen znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2m
od uziomu otokowego, a nie wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy tgczy¢ z tym
otokiem bezposrednio lub za pomocg iskiernikdw. tgczenie zwoddéw pionowych i uziomu
otokowego poprzez ztgcza kontrolne.

2.1.6.14.2.5.5. Inne instalacje.
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Nawigzujgc do funkcji poszczegdlnych pomieszczen, w budynku nalezy réwniez
przewidzie¢ i wykonac inne instalacje obstugujgce:

- tablice interaktywne, nagtosnienie;

- system sterowania oswietleniem, Zzaluzjami;

- system sterowania klimatyzacjg, wentylacjg i ogrzewaniem;

- system pogodowy.

2.1.6.14.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Kolorystyka pomieszczen wg projektu wnetrz (posadzki, Sciany, stolarka i Slusarka).

b) Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa do
fugowania ,izolacje w ptynie ,tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy podejsciach
wodnych i kanalizacyjnych do przybordéw sanitarnych, preparaty gruntujgce.

c) Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.

d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwilgociowe
( folia w ptynie ).

f)  Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state
z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

2.1.6.14.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach koncepciji planuje sie dostosowanie zagospodarowania terenu wokoét budynku
do nowej funkcji.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowac¢ obszar oznaczony na
zatgczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykonaé¢ nowe chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku z kostki betonowej.

- wykonac¢ miejsca postojowe z kostki betonowej

- Przed wejsciem przewidzie¢ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zielenia.

W ramach tych prac winne by¢ wykonane tez wszystkie schody wejsciowe do obiektow,
z przystosowaniem do osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozka inwalidzkich.
Wszystkie przytgcza do budynkdéw powinny by¢ wykonane jako podziemne.

2.1.6.14.4.1. Nawierzchnie utwardzone.

Nalezy przewidzieC wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na podktadzie
z piasku zageszczonego i chudego betonu. Projekt zagospodarowania powinien zawieraé
wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie pieszo-jezdni. Na terenie dziatki przy budynku
nalezy zaprojektowaé¢ wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych w ilosci 15 sztuk. Pozostate wymagane miejsca postojowe wynikajgce z
zatozeh miejscowego planu zagospodarowania powinny by¢ zapewnione na terenie
wskazanym przez inwestora.

Jezdnie muszg spetniac wymagania dla drég pozarowych, m. in. powinny posiadaé
odpowiednig podbudowe. Nalezy zaprojektowac¢ i zastosowac nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 8cm, podsypke piaskowg (1:4) o gr. 5cm, podbudowe z kruszywa tamanego
o ciggtym uziarnieniu stabilizowang mechanicznie 0/20 mm gr. 20 cm wg PN-S-06102,
podtoze stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, 1s=1,0, gr. 10cm.

2.1.6.14.4.2. Projektowana zielen.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig uporzgdkowang przy
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zatozeniu maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejgcej. Dotyczy to
w szczegolnosci zieleni wysokiej i Sredniej Nalezy zaprojektowaC nasadzenia zieleni
wysokiej i Sredniej od strony potudniowej. Na pozostatym terenie nalezy zaprojektowac
zielen niskg i $rednig charakterystyczng dla regionu. Przy projektowaniu
zagospodarowania zinwentaryzowac zielen i uzyska¢ decyzje na wycinke drzewostanu
kolidujgcego z inwestycj3.

2.1.6.14.5. Oswietlenie terenu.
Nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ instalacje oswietlenia terenu z wykorzystaniem lamp
z posrednim zrodtem swiatta z zastosowaniem energooszczednych zaréwek ledowych

2.1.6.14.6. Projektowane ogrodzenie.

Nalezy przewidzieC¢ rozbidrke istniejgcego nieestetycznego ogrodzenia z elementéw
stalowych i zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia z elementéw ze stali
powlekanej proszkowo.

2.1.6.14.7. Ostona smietnikowa.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przy budynku ostone smietnikowg w konstrukcji
zelbetowej z betonu architektonicznego dopasowang do estetyki przedmiotowego
budynku. Ostona smietnikowa musi swoimi gabarytami zapewni¢ mozliwo$¢ umieszczenia
odpowiedniegj ilosci pojemnikow stuzgcych do segregowania odpaddw.

2.1.6.14.8. Mata architektura.
Nalezy zaprojektowac i umiesci¢ na terenie przy budynku elementy matej architektury
takie jak fawki, kosze na smieci, stojaki na rowery.

2.1.6.14.9. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
deszczowej badz na teren zielony w granicy dziatki inwestora

2.1.6.14.10. Schody zewnetrzne do budynku.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe schody wejsciowe z elementow prefabrykowanych
uwzgledniajgc rozwigzania umozliwiajgce dostep osob niepetnosprawnych.

2.1.6.14.11. Schody zewnetrzne taczace teren (Etap ) z terenem (Etap Il).

Nalezy zaprojektowac i wykonaé nowe schody terenowe z elementéw prefabrykowanych
lub monolityczne. Uwzgledni¢ obustronne balustrady o wysokosci poreczy zgodnej
z normami. llo$¢ stopni oraz liczbe biegdéw dostosowaé do wysokosci pokonywanej skarpy.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okres$lonych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatéw,
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ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostepnosci (korzystania) catego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Przez caty okres wykonywanie robét Wykonawca bedzie sporzgdza¢ Raporty Miesieczne
z postepu prac projektowych, wg wzoru uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

3.2.1. Wymogi i zawartos¢ dokumentacji projektowej.

— szczegotowa inwentaryzacja,

— projekt rozbiorek,

— projekt architektoniczny,

— projekt konstrukcyjny,

— petny projekt technologii z kartami wyposazenia,

— zaprojektowanie zasilania przedmiotowego obiektu w energie elektryczng

— zaprojektowanie nowego i przebudowy istniejgcego oswietlenia terenu tak aby
dostosowac je do nowych warunkéw

— zaprojektowanie instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielni
gtéwnej z mozliwoscig automatycznego przetgczenia zasilania na urzgdzenia UPS
(nieprzerywalne zasilanie energig) dla wybranych elementéw i uktadéw), rozdzielni
lokalnych i stanowiskowych, rozdzielni pomiaru energii elektrycznej przy kazdym
pomieszczeniu, ktdére bedzie udostepniane pracownikom bgdz najemcom, instalacji
gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego, os$wietlenia (ogélnego, miejscowego,
stanowiskowe), oswietlenia elewacji budynku i terenu, zasilania instalaciji
klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania komputerow, instalacja sitowa, instalacja
dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania urzgdzen,
instalacja zasilania systeméw wlamania i napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg
dozorowg, instalacja zasilania systeméw p.poz., instalacja uziemien
wyrownawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej oraz innych
instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku,

— zaprojektowanie kanalizacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem
i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzgdzenh zainstalowanych
w przedmiotowym budynku,

— zaprojektowanie systemu wilamania i napadu, kontroli dostepu oraz telewizji
dozorowej oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania budynku,

— projekt instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi przytgczami do sieci,

— projekt instalacji c.o. z wezltem cieplnym opartym na kottach gazowych
kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przytgczami do sieci lub weztem cieplnym
zasilanym wysokim parametrem z cieptowni

— projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujgcy w swoim zakresie
zagadnienia wymiany i ochrony czystosci powietrza, chtodzenia i ogrzewania
pomieszczen, przewidujgcy mozliwos¢ zastosowania rekuperaciji,

— projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka,

— projekt instalacji p.poz. zawierajgcy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym
instalacji hydrantéw zewnetrznych, sygnalizacji p.poz., i instalacji oddymiania drog
ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji,
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— projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego

— opracowania kosztowe (kosztorysy inwestorskie),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

— charakterystyka energetyczna, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzagdzania i wzorow Swiadectw charakterystyki energetycznej, czyli wedtug
wskaznika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych przegréd
budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan
wynikajgcych z w/w rozporzadzenia. Obowigzek i koszt sporzgdzenia swiadectwa
energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

3.2.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze
i zawieraC rozwigzania optymalne, konieczne i wystarczajgce z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca w przypadku stwierdzenia niescistosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym, winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o0 ich wykryciu,
a Zamawiajgcy dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedstawiona w Programie Funkcjonalno Uzytkowym koncepcja jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do przedstawienia wkasnych opracowan wykonania zadania,
ktére bedg podlegaty akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkéw kanatéw,
dobdér urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Przedmiotu Zamowienia. . W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w
zakresie dtugosci, Srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3.2.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytgcze elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia zasilania
Terenu Budowy wskaze Zamawiajgcy. Przylgcza muszg by¢ opomiarowane co zapewni
Wykonawca we wiasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadéw powstatych w procesie
realizacji Wykonawca bedzie dokonywa¢ na odpowiednie wysypisko , a na zadanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty Swiadczgce o prawidtowej
utylizaciji.

Organizacja robot budowlanych  nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajgcy
korzystania z nich, zajmowac istniejgcych drog wewnetrznych wokét obiektu, jak réwniez
nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych
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obiektow. Projekt budowlany powinien zawiera¢ dokfadny opis przygotowania terenu
budowy.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Do obowigzkow Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robot
budowlanych opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie
zamierzony sposob wykonania robét budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przez caty okres wykonywanie robot Wykonawca bedzie sporzgdza¢ Raporty Miesieczne
z postepu robot budowlanych, wg wzoru uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Pozostale wymagania Zamawiajgcy okreslone bedg  w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne 2z zatwierdzonym projektem budowlanym
i dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych wyrobdéw budowlanych, urzgdzen, materiatow i wykonywanych
robot budowlanych, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu, wyznaczaniu i organizacji rob6t budowlanych zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Ilub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Pozostate wymagania, Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

4.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, w terminie do 21 dni od daty podpisania
umowy, Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem
podpisanym przez Strony, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych przez Zamawiajgcego obiektéw i materiatow, do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Kohcowego Roboét. Uszkodzone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na witasny koszt.
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4.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia robét budowlanych i spisania Protokotu Przejecia.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

4.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdét wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywacC Teren Budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie

i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub

wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych,

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekow wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

4.2.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem.

4.2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot, bedg miaty wiasciwe dokumenty
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg m.in.brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

4.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod powierzchnig terenu na obszarze  objetym robotami
budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich Organow bedgcych ich wiascicielem,
potwierdzenie przebiegu sieci i urzgdzen w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed
ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Zabezpieczenie zostanie wykonane w
obecnosci wiasciciela tych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zamiarze ich wykonania. OWykonawca we
wiasciwych terminach powiadomi wifadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wtasciciela i wtasciwe wtadze lokalne oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych uwidocznionych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia lub zdrowia 0os6b przebywajgcych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od
czasu przekazania Terenu Budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
,Planem BIOZ”

4.2.8. Ochrona i utrzymanie robé6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone realizowanego Przedmiotu Zamowienia,
za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do realizacji, od daty rozpoczecia robot
budowlanych do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego
Robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywac realizowany przedmiot Zamowienia do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby obiekty
budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w dobrym stanie przez caty czas prowadzenia
robét budowlanych, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zostaé wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
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Zamawiajgcego.

4.2.9. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
budowlanymi. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposob ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4.2.10. Materialy i urzagdzenia

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatébw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan
i materialdow. Zamawiajgcy moze wymaga¢ przedstawienia probek do oceny
i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do roboét budowlanych, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i doboru
materiatdbw, odpowiednie sSwiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb cigglty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot budowlanych.

4.2.10.1. Informacje ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyroby budowlane i materiaty zgodnie
z wymaganiami DP.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatbw bagdz wyrobow budowlanych przez
Zamawiajgcego.

4.2.10.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie zabudowywane materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w DP. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do zabudowania, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg
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akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Teren Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2.10.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane,
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
zabudowywanych elementow celu sprawdzenia ich wtasnosci. Wyniki tych prob stanowié
mogg podstawe do aprobowania jakosci danej partii materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania wyroboéw budowlanych, materiatéw i urzgdzen przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta wyrobow budowlanych, materiatow lub
urzadzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane wyroby budowlane, materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét budowlanych.

4.2.10.4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w DP.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w DP nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.2.10.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne z DP muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét
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budowlanych niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy
rodzaj robdét budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2.10.6. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych, materiatow
i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzeh bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

4.2.10.7. Stosowanie wyrobéw budowlanych i materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyC w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pozniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

4.2.11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w DP, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.2.12. TRANSPORT
Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych uktadow
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komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg
one zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg Inspektora usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 poz. 290), rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
Zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926)- tekst jednolity (Dz.U. 2015 poz.
1422) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innych ustaw
i rozporzgdzen, Polskich Norm lub réwnowaznych norm europejskich, zasad wiedzy
technicznej.

4.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot Budowlanych i dostarczy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu zapewnienia jako$ci.
Przedstawi on w nim zamierzony sposob Wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robo6t Budowlanych bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej
jakosci Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

W ramach zapewnienia jakosci oraz dla uzyskania Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
zapewni i dostarczy dokumenty dotyczgce zabudowanego systemu nawierzchni z traw
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syntetycznych:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (trawa + wypetnienie), potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréw z
FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzajgcy wszystkie minimalne
parametry dla trawy syntetycznej (dostepny na www.FIFA.com).

b) Badanie na zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 (stanowigcej odpowiednik
normy PN-EN 15330-1:2014) dotyczgce oferowanego systemu nawierzchni (trawa
+ wypetnienie) potwierdzajgcy pozostate parametry, ktére nie zostaty okreslone w
raporcie z badania jak wyzej.

C) Atest PZH lub réwnowazny w zakresie higienicznym dla oferowanej nawierzchni i
wypetnienia

d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy zakresie
oferowanej trawy;

e) Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla wykonanej nawierzchni trawy syntetycznej
+ wypetnienie

f) Wyniki testu Lisport dla zabudowanej nawierzchni z trawy syntetycznej
przeprowadzone przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium
potwierdzajgce, ze widkno zostato przebadane na symulacje zuzycia min 20.000
cykli. Wyniki testéw przedstawione przez laboratoria producentéw nie bedg brane
pod uwage.

g) Dla nawierzchni syntetycznej wewnatrz hali dodatkowo badania na niepalnos¢
dla trawy syntetycznej oraz podktadu z maty elastycznej”.

4.5. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy przez okres

wykonywania robot budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby

dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

edate przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw roboét

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektanta

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu

ezgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
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i koncowych
e Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
ezgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
e dane dotyczgce wyrobow budowlanych, materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
z podaniem, kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do dziennika Budowy nie obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Umowy i ma mozliwo$s¢ wydawania
polecen Wykonawcy robot jedynie dotyczgcych bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji.
Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajgcym na
etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej.

4.6. ODBIOR ROBOT

4.6.1. Zasady odbioréw robot

Roboty budowlane winny podlega¢ nastepujgcym  odbiorom, dokonywanym przez
inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe

C) odbidr techniczny przedmiotu umowy,

d) Swiadectwo Przejecia - odbiér koncowy Przedmiotu Umowy

e) odbidr ostateczny — po uptywie okresu rekojmi

4.6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

a) Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wptywu na postepu
Robdot.

b) Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

C) Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru w zakresie robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zgtasza Wykonawca poprzez wpis w Dzienniku Budowy, w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
powinien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

d) Odbiory bedg przeprowadzane w dni robocze ( poza sobotami ). Wyznaczenie
odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

e) Odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje w oparciu o wyniki badan
i pomiaréw oraz ich zgodnosci wymaganiami okreslonymi postanowieniami umowy.

f) Wykonawca nie moze kontynuowa¢ Robdt budowalnych bez dokonania odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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4.6.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
a) Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug trybu postepowania jak przy odbiorze
kohcowym.
b) Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego odcinka
stanowigcego etap zgodnie z harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
C) Przy odbiorze czesciowym powinny byC przedstawione dokumenty oraz
przygotowane nastepujgce materiaty:
I dziennik budowy,
il. projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
iii. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
V. wymagane proby i pomiary,
V. inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
d) Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét odbioru czesciowego.

4.6.4. Techniczny odbiér przedmiotu umowy

Odbidr techniczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot
budowlanych i prac projektowych, dokumentacji powykonawczej, bedacych przedmiotem
zamowienia pod kgtem mozliwosci zgtoszenia obiektu do pozwolenia na uzytkowanie:

a) Ocenie podlegac¢ bedzie zakres, ilosci i jakosci wykonanych Robot budowalnych,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
b) O gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego.
C) Procedure odbioru technicznego dokonuje sie wedtug trybu postepowania jak przy
odbiorze korncowym.
d) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnej  dokumentacji
powykonawczej, wykonania wszelkich rozruchow instalacji i urzgdzen.
e) Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty w formie oryginatu i 2 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
I wersje elektroniczng wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD. Pliki
tekstowe z rozszerzeniem: .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, mapy
geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: .dxf

. rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami — dokumentacja
powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i
Inspektora,

iii. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot budowlanych i sieci
uzbrojenia terenu,

V. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,
V. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych,
Vi. uwagi i polecenia Inspektora lub innych stuzb Zamawiajgcego,
Vil. Dzienniki Budowy,
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Viii. wyniki Prob Koncowych zgodne ze Specyfikacjami i SZJ,
IX. aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzgdzenia,
X. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
SZJ i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

Xi. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy oraz eksploatacje
urzadzen.

f) Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo

Budowlane, ztozy¢ oswiadczenia:

I 0 wykonaniu zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

il. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania ulic i sgsiadujgcych nieruchomosci,

0) Po dokonanym bezusterkowym odbiorze technicznym Wykonawca w imieniu

Zamawiajgcego ma obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu

umowy.
h) Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét odbioru technicznego.
i) Komisja powotana przez Zamawiajgcego w przeciggu 3 dni od rozpoczecia,

potwierdzi protokolarnie Odbiér Techniczny lub wskaze braki uniemozliwiajgce
dokonanie odbioru.

4.6.5 odbiér koncowy — wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy
Odbiér koncowy przeprowadza Komisja Odbiorowa powofana przez Zamawiajgcego,
z udziatem w komisji przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz, o ile to konieczne
wiasciwych organdw.
a) Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby
jako obserwatorow.
b) Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty w formie oryginatu i 2 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
I. Raport Koncowy,
C) Raport Kohcowy bedzie zawierac:
I. zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét budowlanych,
il. wykaz wprowadzonych zmian,
iii. uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Roboét budowalnych,
V. date rozpoczecia i zakonczenia Robét budowalnych,
V. wszystkie inne dokumenty.
d) W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej, Przedmiot Umowy pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub jakiegokolwiek wzgledu nie bedzie gotowy do
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Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy kolejny termin odbioru
kohcowego.

e) Wszystkie wskazane przez Komisje Odbiorowg Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wymagan ustalonych przez Komisje
odbiorowa.

f) Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

Po wykonaniu Roboét poprawkowych/uzupetniajgcych albo w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisjg¢ — Zamawiajgcy,
wystawi Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

4.6.6. odbior ostateczny — po uplywie okresu rekojmi

Odbidr ostateczny zostanie dokonany po uptywie gwarancji oraz po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w ciggu 15 dni po dacie wygasniecia Okresu
Rekojmi. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w Specyfikacji Technicznej. Zamawiajgcy
potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Roboét ze swoich zobowigzanh w stosunku do
Zamawiajgcego po uptywie Okresu Rekojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy
wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

4.7. SLOWNIK POJEC
SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegolno$ci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét

DP — Dokumentacja projektowa sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz
projektu budowlanego, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze i warsztatowe

PFU — Program funkcjonalno - uzytkowy

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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b. budowle stanowigce catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Wyréb budowlany - na gruncie art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych jest to rzecz
ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowg i majgca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w ww.
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego oraz dostawy
wyrobow budowlanych, materiatéw, urzadzen

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego
biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu
budowlanego, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreSlone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z wykonywaniem roboét budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

CczeSC i
5. CZESC INFORMACYJNA

5.1PRZEPISY PRAWNE | NORMY

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

« Norma PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”;

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Norma PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”;

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
audytu energetycznego;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

» Ustawa o wyrobach budowlanych;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ksigzki obiektu budowlanego;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw;

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
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» Ustawa Prawo ochrony srodowiska;
» Ustawa o odpadach;
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

5.2 OGOLNE WYMAGANIA KONCOWE | WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy wymaga dobrej jakosci wykonania prac projektowych oraz robot
budowlanych i instalacyjnych, uzycia materiatdbw spetniajgcych wymagania trwatosci
materiatéw, prowadzenia robdét w sposéb niezaktdcajgcej pracy placéwki. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i podda
kontroli:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
zarowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed
wydaniem projektow do produkcji budowlanej;

- materiaty i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie
i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru;

- elementy wytworzone na budowie;

- roboty budowlane dotyczgce poszczegdinych elementéw obiektéw.

Wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne
z wymaganiami odnosnych przepisbw obowigzujgcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty, potwierdzajgce: jakos¢, parametry i dopuszczenia do
obrotu tych towarow i urzgdzen.

Gruz i odpady budowlane niebezpieczne, Wykonawca bedzie utylizowat we wlasnym
zakresie.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie, do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie: zabezpieczenia interesow o0soOb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0soéb trzecich, zabezpieczenia chodnikow
i jezdni, sgsiadujgcych z terenem robot. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie swojego
petnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji
i rozliczania zamowienia oraz powofania zespotu inspektora nadzoru w zakresie
przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie
zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajgcym oraz
Kierownika Budowy oraz kierownik robét branzowych posiadajgcych wymagane przez
Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca bedzie
zobowigzany, aby w projektowaniu wzigt udziat kluczowy personel projektancki, jaki
zostanie przedstawiony w ofercie.

Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje
odbioréw robot budowlanych:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiory czesciowe

- odbidr techniczny przedmiotu umowy,

- odbiér koncowy — wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,

- odbiér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi.

Wykonawca winien przed spisaniem dokumentu Swiadectwo Przejecia — Protokét
Odbioru Koncowego, przedstawi¢ do rozliczenia nastepujgce dokumenty:

- dzienniki budowy

- dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie
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- inwentaryzacje powykonawcze
- dokumenty odbiorowe innych jednostek, np. zaktad energetyczny, wodociagi, cieptownia
itp.,
- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, aprobaty techniczne, atesty wbudowanych
urzadzen i materiatow
- karty gwarancyjne.

— inne dokumenty wymagane w SIWZ oraz uzgodnione z Zamawiajgcych podczas

realizacji niniejszego zadania.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowaé sie do przepisow
dotyczgcych ochrony przyrody oraz srodowiska z uwzglednieniem wymagan warunkow
ochrony zasobdw sSrodowiska, warunkéw wprowadzania substancji lub energii do
Srodowiska, kosztéw korzystania ze srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat przepisy
i normy dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca
bedzie tak realizowat prace budowlane, aby wyeliminowac¢ skazenie Srodowiska. Sprzet
budowlany uzywany na budowie nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét, albo przez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli
i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie
odpowiadat za naprawe lub odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkow
swojej dziatalnoéci. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Materiaty muszg by¢é z asortymentu biezgco
produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i urzgdzenia, ktérych to dotyczy,
muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.

Na zyczenie inspektora nadzoru takie sSwiadectwa winny byC¢ nie zwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatbw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazgda od Wykonawcy wymiany materiatbw na inne, zgodne z wymaganiami
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zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow, zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiadac dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robodt. Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce
muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzeh na os przy transporcie materiatdw oraz
sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody,
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia, jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w  dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii
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lub odrzucenia materiatbw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczenh w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji. Roboty
zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami
i specyfikacjg techniczng. Urzgdzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych
niniejszym zamowieniem majg by¢ nowe i o wysokim stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji
materiatdw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamdéwienia. Cechy materiatow,
elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$cé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy Zzada tego
inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg materiatéw lub
wyposazenia, ktore chce wykorzystac w procesie realizacji robot. Informacje dotyczace
istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych
urzgdzen potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Podstawowym dokumentem
normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe Wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich, jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona. Kazdy wyrob
budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

«Z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu lub rownowazng normg europejska,

«Z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy Ilub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie lub
rébwnowaznej normie europejskiej
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5.3. UWAGI KONCOWE

UWAGA: Tam, gdzie w PFU, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatdw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one prawidtowg
realizacje robdt oraz uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych.
Przywotane w opracowaniu normy wskazujg jedynie wymagania minimalne stawiane
wyrobom budowlanym. Tym samym mozna stosowa¢ rozwigzania rownowazne,
spetniajgce wymogi okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym z zachowaniem lub uwzglednieniem
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia.

5.4. ZALACZNIKI

5.4.1 Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowaniu terenem na cele budowlane
5.4.2 Kopia mapy zasadniczej

5.4.3 Rysunki:

Koncepcja programowo — przestrzenna

Obszar z tytutem do dysponowania przez inwestora na cele budowlane
Wymagania dla budynku klubowego

Zgtoszenie o zamiarze wykonania robét budowlanych z dn. 14.03.2016 r.

Brak sprzeciwu w sprawie przyjecia zgtoszenia z dn. 14.03.2016 r.

Koncepcja przebudowy, wzmocnienia skarpy

R A
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