Numer sprawy: ZP/1/02/2017

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postepowania pn.:
„Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I”

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy	Termin wykonania zamówienia	Termin płatności
1	**Budmel korty, boiska sportowe** **Tomasz Molus** **Ul. Obrońców Pokoju 43/5, 55-100 Trzebnica**	**4 575 600,00 zł** w tym: 1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 45 756,00 zł brutto, 2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 45 756,00 zł brutto, 3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w wysokości 98% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 4 484 088,00 zł brutto	**5 lat (60 miesięcy)**, licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń dokumentu - Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy	**do dnia 15.12.2017 r.,** a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy.	**30 dni** po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
2	**Konsorcjum firm:** **1) Lider: Saltex Europa Sp. z o.o.** **ul. Sudecka 106a, 53-129 Wrocław** **2) Partner: Sport Track Sp. z o.o.** **ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka**	**1 912 882,08 zł** w tym: 1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w wysokości 0,643% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 12 300,00 zł brutto, 2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego w wysokości 0,322% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 6 150,00 zł brutto, 3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w wysokości 99,04% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 1 894 432,08 zł brutto	**5 lat (60 miesięcy)**, licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń dokumentu - Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy	**do dnia 15.12.2017 r.,** a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy.	**30 dni** po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
3	**„S-PRINT 2” Sp. z o.o.** **Ul. Techników 5, 40-326 Katowice**	**2 767 500,00 zł** w tym: 1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w wysokości 1,63% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 45 000,00 zł brutto, 2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego w wysokości 0,54% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 15 000,00 zł brutto, 3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w wysokości 97,83% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 2 707 500,00 zł brutto	**5 lat (60 miesięcy)**, licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń dokumentu - Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy	**do dnia 15.12.2017 r.,** a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy.	**30 dni** po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
4	**Konsorcjum firm:** **1) Lider: HEMET Sp. z o.o.** **ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra** **2) Partner: DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski** **Opoczka nr 17A, 58-100 Świdnica**	**3 658 020,00 zł** w tym: 1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w wysokości 4% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 143 910,00 zł brutto, 2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 34 440,00 zł brutto, 3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w wysokości 95% wartości wynagrodzenia określonego powyżej, w kwocie w wysokości 3 479 670,00 zł brutto	**5 lat (60 miesięcy)**, licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń dokumentu - Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy	**do dnia 15.12.2017 r.,** a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona umowę: 1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy), 2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy.	**30 dni** po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zł (brutto): 4 179 160,00 zł

Bytom, dnia 31.05.2017 r.